

Утвърдил.....П.....
Директор на ТП „ДЛС Борово“:
/инж. Пламен Джиханов/



Дата: 28.07.2020г.

*Налице е положен подпис, като същият е заличен на основание чл. 37 от ЗОП.

ПРОТОКОЛ

за резултатите от дейността на комисия, назначена със Заповед № 269/28.07.2020г. на Директора на ТП „ДЛС Борово“ – инж. Пламен Джиханов за разглеждане и оценка на представената допълнена оферта въз основа на сключено рамково споразумение №114/11.10.2017г. с предмет: "Проектиране, авторски надзор и строителство в съответствие с нуждите на „Южноцентрално държавно предприятие" (ЮЦДП), включващо:

1. авторски надзор и строителство на нови трайни горски пътища и транспортна техническа инфраструктура към тях;
2. проектиране, авторски надзор и основен ремонт на съществуващи трайни горски пътища, и
3. проектиране, авторски надзор и изграждане на технико-укрепителни съоръжения вкл. изграждане /основен ремонт на други по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „б" от ЗОП.

Днес, 28.07.2020г. от 11:00ч. в административната сграда на ТП „ДЛС Борово" комисия, назначена със Заповед № 269/28.07.2020г. на Директора на ТП „ДЛС Борово" в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Александър Климентов – „Зам. директор“ в ТП „ДЛС Борово"

Членове:

1. инж. Михаил Речников – „Строителен инженер-специалист проектиране и Строителство“ в ЦУ на „ЮЦДП“ - гр. Смолян;
2. Недялка Юмет – „Гл. счетоводител“ в ТП „ДЛС Борово"
3. Наталия Пейчинова – „Юрисконсулт“ на ТП „ДЛС Борово"
4. инж. Кямиле Чалъ – „технолог по дърводобива“ в ТП „ДЛС Борово"

се събра със задача да отвори, разгледа и оцени представената допълнена оферта от страна на изпълнителя Обединение "ГП" ДЗЗД на сключено рамково споразумение с предмет: "Проектиране, авторски надзор и строителство в съответствие с нуждите на „Южноцентрално държавно предприятие" (ЮЦДП), за сключване на договор с предмет: „Основен ремонт на горски автомобилен път „Пясъка – Балдарана" в териториалния обхват на ТП ДЛС „Борово“.

Председателят на комисията констатира присъствието на всички членове на комисията.

На заседанието на комисията не присъства представител на участника и представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията установи, че е изпратена покана с Изх. № 3099-1/17.07.2020г. за допълване на оферта до Обединение "ГП" ДЗЗД, гр.София, определено за изпълнител на сключено рамково споразумение с предмет: *"Проектиране, авторски надзор и строителство в съответствие с нуждите на „Южноцентрално държавно предприятие" (ЮЦДП).*

На 17.07.2020г. в „Профила на купувача“ на „ЮЦДП“ - гр.Смолян е публикувана покана за допълване на оферта въз основа на сключено рамково споразумение №114/11.10.2017г. с предмет: *"Проектиране, авторски надзор и строителство в съответствие с нуждите на „Южноцентрално държавно предприятие" (ЮЦДП),* за сключване на договор с предмет: „**Основен ремонт на горски автомобилен път „Пясъка – Балдарана” в териториалния обхват на ТП ДЛС „Борово“**, ведно с приложенията към нея и е изпратена на Обединение "ГП" ДЗЗД.

На председателя на комисията бе представена регистрираната оферта и извлечение от водения входящ регистър на постъпилите оферти, от който е видно, че до 16:00 часа на 27.07.2020г. в деловодството на ТП ДЛС „Борово“ е постъпила допълнената оферта с Вх.№ 3187/23.07.2020г. от Обединение "ГП" ДЗЗД, гр.София.

Председателят и членовете на комисията подписаха декларация в съответствие с разпоредбата на чл.103, ал.2 от ЗОП.

II. ОТВАРЯНЕ ОФЕРТАТА НА ОБЕДИНЕНИЕ "ГП" ДЗЗД

1. Комисията констатира, че допълнената оферта е представена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, в съответствие с изискванията на Възложителя и чл. 47, ал .2 от ППЗОП.

2. Комисията пристъпи към отваряне на офертата и проверка за съответствие на съдържащите се в нея документи с тези изискваните от Директора на ТП ДЛС „Борово“, съгласно поканата.

3. С оглед спазване разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията положиха подпис върху Техническо предложение и Ценово предложение.

4. При разглеждане на представените документи комисията установи, че Обединение "ГП" ДЗЗД е представило всички изискуеми документи и същите са изготвени съгласно условията на Възложителя.

На основание гореизложеното, комисията единодушно взе решение да пристъпи към разглеждане на техническото предложение.

III. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1. В представеното техническо предложение Обединение "ГП" ДЗЗД предлага следното:

1.1. Поема ангажимент да изпълни обекта и предмета на поръчката в съответствие с Техническата спецификация, приложена към поканата и техническата и ценова оферта по процедурата за сключване на рамково споразумение, представляващи неразделна част от споразумението за I-ва обособена позиция към Рамково споразумение № 114 от 11.10.2017г.

1.2. Срок за изпълнение на поръчката: 12 (дванадесет) календарни месеца от подписване на договора.

2. Комисията констатира, че така представеното техническо предложение е изготвено съгласно изискванията поставени от Възложителя.

На основание гореизложеното, комисията единодушно взе решение да пристъпи към разглеждане на ценовото предложение.

IV. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В представеното ценово предложение Обединение "ГП" ДЗЗД предлага обща стойност за изпълнение на договор с предмет: „**Основен ремонт на горски автомобилен път „Пясъка – Балдарана” в териториалния обхват на ТП ДЛС „Борово”, в размер на: 1 480 893,04 лева (един милион четиристотин и осемдесет хиляди, осемстотин деветдесет и три лева и четири стотинки) без ДДС.**

Комисията констатира, че така представеното ценово предложение е изготвено съгласно изискванията на Възложителя.

С оглед направените констатации и взетите решения, комисията предлага на Директора на ТП ДЛС „Борово“ да сключи договор с предмет: „**Основен ремонт на горски автомобилен път „Пясъка – Балдарана” в териториалния обхват на ТП ДЛС „Борово”, с Обединение “ГП” ДЗЗД, гр.София, предложило обща стойност за изпълнение на договор в размер на: 1 480 893,04 лева (един милион четиристотин и осемдесет хиляди, осемстотин деветдесет и три лева и четири стотинки) без ДДС.**

Работата по разглеждане и оценка на представената допълнена оферта приключи на 28.07.2020г., на която дата се състави и подписа настоящия протокол.

Настоящият протокол и цялата документация събрана в хода по разглеждане на допълнената оферта се предава на Възложителя за утвърждаване.

Председател: инж. Александър Климентов.....П.....

Членове:

1. инж. Михаил Речников.....П.....

2. Недялка Юмет–П.....

3. Наталия Пейчинова–П.....

4. инж. Кямиле Чалъ–П.....

*Налице е положен подпис, като същият е заличен на основание чл. 37 от ЗОП.