ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО –КАРЛОВО

2019 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

за цената на обект № 1 в ДГС " КАРЛОВО" за възлагане на ЛКД по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

								3.37		10%		19.62					ПРИ		3-5%			1% до 5%	до 10%				
Отдел, подотдел или кадастр. номер	Площ, дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Коли-чество	нормо време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Кориг. нормовреме по ВТН	Раз-ценка к.6хч.ст. или к.8хч.ст. лв.	Заплата по разцен- ки к.5хк.9 лв.	Доплащане за прослужено време к.10х10%	Брутна работна заплата к.10+к.11 лв.	Разходи за осигурителни к.12х19,62% лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.12+к.13 лв.	Отпуски - к.16*1,31582*8*3,37*1,66 лв.	ЧКМ к.5хк.6 или к.5хк.8 :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой рабо-тещи лица к.16: к.17	Стой-ност на материалите, вкл. при раб. с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Средства за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците	Разходи за орган.,изп ълн. и кон-трол до 5% от к.14+к.19 +к.20 лв.	Печалба до 10% от к.14+ к.19+ к.20 лв.	Обща стойност к.14+к.15+ к.19+к.20+ к.21+к.22 +к.23 лв.	Ед. цена на дка к.23:к.2 лв.	Ед. цена на мярка к.23:к.5 лв.	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ I: ПОЧВОПОДГОТОВКА - есен 2019 г.																										
I-1: ПОЧВОПОДГОТОВКА -механизирана есен 2019 г.																										
1. Операция - Изкореняване																										
277 "а"	16		дка	16				95.00										1520.00					1520.00	95.00	95.00	15.09-15.11.19 г.
277 "б"	7		дка	7				95.00										665.00					665.00	95.00	95.00	15.09-15.11.19 г.
277 "в"	12		дка	12				95.00										1140.00					1140.00	95.00	95.00	15.09-15.11.19 г.
277 "г"-част	73		дка	73				95.00										6935.00					6935.00	95.00	95.00	15.09-15.11.19 г.
Всичко 1	**108**	*x*	*x*	**108**	*x*	*x*	*x*	*x*	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**10260.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10260.00**	**95.00**	**95.00**	
2. Операция - Избутяване																										
277 "а"	16		дка	16				38.00										608.00					608.00	38.00	38.00	15.09-15.11.19 г.
277 "б"	7		дка	7				38.00										266.00					266.00	38.00	38.00	15.09-15.11.19 г.
277 "в"	12		дка	12				38.00										456.00					456.00	38.00	38.00	15.09-15.11.19 г.
277 "г"-част	73		дка	73				38.00										2774.00					2774.00	38.00	38.00	15.09-15.11.19 г.
Всичко 2	**108**	x	x	**108**	x	x	x	x	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4104.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4104.00**	**38.00**	**38.00**	
3. Операция - Подравняване																										
277 "а"	16		дка	16				28.50										456.00					456.00	28.50	28.50	15.09-15.11.19 г.
277 "б"	7		дка	7				28.50										199.50					199.50	28.50	28.50	15.09-15.11.19 г.
277 "в"	12		дка	12				28.50										342.00					342.00	28.50	28.50	15.09-15.11.19 г.
277 "г"-част	73		дка	73				28.50										2080.50					2080.50	28.50	28.50	15.09-15.11.19 г.
Всичко 3	**108**	*x*	*x*	**108**	*x*	*x*	*x*	*x*	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3078.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3078.00**	**28.50**	**28.50**	
4. Операция - Риголване/ изораване																										
277 "а"	16		дка	16				57.00										912.00					912.00	57.00	57.00	15.09-15.11.19 г.
277 "б"	7		дка	7				57.00										399.00					399.00	57.00	57.00	15.09-15.11.19 г.
277 "в"	12		дка	12				57.00										684.00					684.00	57.00	57.00	15.09-15.11.19 г.
277 "г"-част	73		дка	73				57.00										4161.00					4161.00	57.00	57.00	15.09-15.11.19 г.
278 "л"-част-изораване	19		дка	19				28.50										541.50					541.50	28.50	28.50	15.09-15.11.19 г.
Всичко 4	**127**	*x*	*x*	**127**	*x*	*x*	*x*	*x*	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**6697.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6697.50**	**52.74**	**52.74**	
5. Операция - Подравняване																										
277 "а"	16		дка	16				28.50										456.00					456.00	28,50	28.50	15.09-15.11.19 г.
277 "б"	7		дка	7				28.50										199.50					199.50	28.50	28.50	15.09-15.11.19 г.
277 "в"	12		дка	12				28.50										342.00					342.00	28.50	28.50	15.09-15.11.19 г.
277 "г"-част	73		дка	73				28.50										2080.50					2080.50	28.50	28.50	15.09-15.11.19 г.
278 "л"-част	19		дка	19				28.50										541.50					541.50	28.50	28.50	15.09-15.11.19 г.

Отдел, подотдел или кадастр. номер	Площ, дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Коли-чество	нормо време по ВТН	Коректц. коеф. по ВТН	Коригц. нормовреме по ВТН	Раз-ценка к.6хч.ст. или к.8хч.ст. лв.	Заплата по разцен- ки к.5хк.9 лв.	Доплащане за прослужено време к.10х10%	Брутна работна заплата к.10+к.11 лв.	Разходи за осигуровки к.12х19,62% лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.12+к.13 лв.	Отпуски - к.16*1,31582*8*3,37*1,66 лв	ЧКМ к.5хк.6 или к.5хк.8 :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой рабо-тещи лица к.16: к.17	Стой-ност на материалите, вкл. при раб. с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Средства за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците	Разходи за орган.,изп ълн. и кон-трол до 5% от к.14+к.19 +к.20 лв.	Печалба до 10% от к.14+ к.19+ к.20 лв.	Обща стойност к.14+к.15+ к.19+к.20+ к.21+к.22 +к.23 лв.	Ед. цена на дка к.23:к.2 лв.	Ед. цена на марка к.23:к.5 лв.	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Всичко 5.	**127**	*x*	*x*	**127**	*x*	*x*	*x*	*x*	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3619.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3619.50**	**28.50**	**28.50**	
Транспорт машини за 277 "а", 277"б", 277"в", 277"г"-част:			*км*																99.75				99.75			15.09-15.11.19 г
Транспорт машини за 278 "л"-част:			*км*																114.72				114.72			15.09-15.11.19 г
Всичко I-1	**127**	*x*	*x*	**127**	*x*	*x*	*x*	*x*	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**27759.00**	**214.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27973.47**	x	x	
I-2: ПОЧВОПОДГОТОВКА -ръчна- есен 2019 г.																										
1 Операция - Направа на колчета																										
470 "н"-част	6	799	100бр	30	1.96	1.00	1.96	6.61	198.16	19.82	217.97	42.77	260.74	20.37	0.35	0.04	8.00	9.91	0.00	2.18		23.91	317.10	52.85	10.5701	15.09-15.11.19 г
430 "и"	4	799	100бр	14	1.96	1.00	1.96	6.61	92.47	9.25	101.72	19.96	121.68	9.51	0.16	0.02	8.00	4.62	0.00	1.02		11.16	147.98	37.00	10.5701	15.09-15.11.19 г
430 "д"	13	799	100бр	45.5	1.96	1.00	1.96	6.61	300.54	30.05	330.59	64.86	395.45	30.89	0.52	0.07	8.00	15.03	0.00	3.31		36.26	480.94	37.00	10.5701	15.09-15.11.19 г
Всичко 1	**23**	x	x	**89.5**	x	x	x	x	**591.17**	**59.12**	**650.28**	**127.59**	**777.87**	**60.77**	**1.03**	**0.13**		**29.56**	**0.00**	**6.50**	**0.00**	**71.33**	**946.02**	**41.13**	10.5701	
470 "н"-част	6	666	дка	6	1.90	1.15	2.19	7.36	44.18	4.42	48.60	9.54	58.13	4.54	0.08	0.01	8.00	2.21	14.42	0.49		6.64	86.43	14.41	14.4054	15.09-15.11.19 г
430 "и"	4	666	дка	4	1.90	1.10	2.09	7.04	28.17	2.82	30.99	6.08	37.07	2.90	0.05	0.01	8.00	1.41	0.00	0.31		3.42	45.10	11.28	11.2759	15.09-15.11.19 г
430 "д"	13	666	дка	13	1.90	1.10	2.09	7.04	91.56	9.16	100.72	19.76	120.48	9.41	0.16	0.02	8.00	4.58	16.30	1.01		12.56	164.34	12.64	12.6413	15.09-15.11.19 г
278 "л"-част	19	666	дка	19	1.90	1.00	1.90	6.40	121.66	12.17	133.82	26.26	160.08	12.50	0.21	0.03	8.00	6.08	23.47	1.34		16.84	220.31	11.60	11.5955	01.10-30.12.19 г.
Всичко 2	**42**	x	x	**42**	x	x	x	x	**285.57**	**28.56**	**314.13**	**61.63**	**375.76**	**29.35**	**0.50**	**0.06**		**14.28**	**54.19**	**3.14**	**0.00**	**39.46**	**516.19**	**12.29**	**12.2902**	
3 Операция - Направа на площадки с ръчни инструменти-размери 30х30х15																										
470 "н"-част	6	685	100бр	30	2.97	1.32	3.93	13.24	397.10	39.71	436.81	85.70	522.52	40.82	0.69	0.09	8.00	19.86	129.62	4.37		59.75	776.93	129.49	25.8976	15.09-15.11.19 г
430 "и"	4	685	100бр	14	2.97	1.71	5.07	17.09	239.30	23.93	263.23	51.65	314.87	24.60	0.42	0.05	8.00	11.96	46.16	2.63		33.17	433.39	108.35	30.9563	15.09-15.11.19 г
430 "д"	13	685	100бр	45.5	2.97	1.71	5.07	17.09	777.72	77.77	855.49	167.85	1023.34	79.94	1.36	0.17	8.00	38.89	138.47	8.55		106.76	1395.95	107.38	30.6802	15.09-15.11.19 г
Всичко 3	**23**			**89.5**					**1414.12**	**141.41**	**1555.53**	**305.20**	**1860.73**	**145.36**	**2.47**	**0.31**		**70.71**	**314.24**	**15.56**	**0.00**	**199.68**	**2606.26**	**113.32**	**29.1203**	
Всичко I-2	**23**	x	x		x	x	x	x	**2290.86**	**229.09**	**2519.94**	**494.41**	**3014.36**	**235.47**	**4.00**	**0.50**		**114.54**	**368.43**	**25.20**	**0.00**	**310.47**	**4068.47**	x	x	
Всичко I	**150**	x	x		x	x	x	x	**2290.86**	**229.09**	**2519.94**	**494.41**	**3014.36**	**235.47**	**4.00**	**0.50**		**27873.54**	**582.90**	**25.20**	**0.00**	**310.47**	**32041.94**	x	x	
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ II: ЗАЛЕСЯВАНЕ - есен 2019 г																										
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ II-1: ЗАЛЕСЯВАНЕ - механизирано есен 2019 г																										
1 Операция - Направа на колчета																										
277 "а"	16	799	100бр	8	1.96	1.00	1.96	6.61	52.84	5.28	58.13	11.40	69.53	5.43	0.09	0.01	8.00	2.64	9.41	0.58		7.25	94.84	5.93	11.8548	01.10-30.12.19г.
277 "б"	7	799	100бр	3.5	1.96	1.00	1.96	6.61	23.12	2.31	25.43	4.99	30.42	2.38	0.04	0.01	8.00	1.16	4.12	0.25		3.17	41.49	5.93	11.8548	01.10-30.12.19г.
277 "в"	12	799	100бр	6	1.96	1.00	1.96	6.61	39.63	3.96	43.59	8.55	52.15	4.07	0.07	0.01	8.00	1.98	7.06	0.44		5.43	71.13	5.93	11.8548	01.10-30.12.19г.
277 "г"-част	73	799	100бр	36.5	1.96	1.00	1.96	6.61	241.09	24.11	265.20	52.03	317.23	24.78	0.42	0.05	8.00	12.05	42.92	2.65		33.06	432.70	5.93	11.8548	01.10-30.12.19г.
Всичко 1	**108**	x	x	**54.0**	x	x	x	x	**356.68**	**35.67**	**392.35**	**76.98**	**469.33**	**36.66**	**0.62**	**0.08**		**17.83**	**63.50**	**3.92**	**0.00**	**48.90**	**640.16**	**5.93**	11.8548	
2 Операция - Маркиране на посадните места																										
277 "а"	16	800	дка	16	0.54	1.00	0.54	1.82	29.12	2.91	32.03	6.28	38.31	2.99	0.05	0.01	8.00	1.46	5.18	0.32		3.99	52.26	3.27	3.2661	01.10-30.12.19г.
277 "б"	7	800	дка	7	0.54	1.00	0.54	1.82	12.74	1.27	14.01	2.75	16.76	1.31	0.02	0.00	8.00	0.64	2.27	0.14		1.75	22.86	3.27	3.2661	01.10-30.12.19г.
277 "в"	12	800	дка	12	0.54	1.00	0.54	1.82	21.84	2.18	24.02	4.71	28.73	2.24	0.04	0.00	8.00	1.09	3.89	0.24		2.99	39.19	3.27	3.2661	01.10-30.12.19г.
277 "г"-част	73	800	дка	73	0.54	1.00	0.54	1.82	132.85	13.28	146.13	28.67	174.80	13.66	0.23	0.03	8.00	6.64	23.65	1.46		18.21	238.42	3.27	3.2661	01.10-30.12.19г.
Всичко 2	**108**	x	x	**108**	x	x	x	x	**196.54**	**19.65**	**216.19**	**42.42**	**258.61**	**20.20**	**0.34**	**0.04**		**9.83**	**34.99**	**2.16**	**0.00**	**26.94**	**352.74**	**3.27**	**3.2661**	
3 Операция - Изкопаване на дупки с багер-до вода, но не по-малко от 1,2 - 1,5м.:при схема 5Х4 м-50 бр. в 1 дка.																										
277 "а"	16		бр	800				2.66										2128.00					2128.00	133.00	2.6600	01.10-30.12.19г.

Отдел, подотдел или кадастр. номер	Иденц.дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Коли-чество	нормо време по ВТН	Коректн. коеф. по ВТН	Кориг. нормовреме по ВТН	Раз-ценка к.6хч.ст. или к.8хч.ст. лв.	Заплата по разцен- ки к.5хк.9 лв.	Доплащане за прослужено врсме к.10х10%	Брутна работна заплата к.10+к.11 лв.	Разходи за осигуровки к.12х19,62% лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.12+к.13 лв.	Отпуски - к.16*1,31582*3,37*1,66 лв.	ЧКМ к.5хк.6 или к.5хк.8 :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой рабо-теши лица к.16: к.17	Стой-ност на материалите, вкл. при раб с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Средства за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците	Разходи за орган.,изпъл. и контрол до 5% от к.14+к.19 +к.20 лв.	Печалба до 10% от к.14+ к.19+ к.20 лв.	Обща стойност к.14+к.15+ к.19+к.20+ к.21+к.22 +к.23 лв.	Ед. цена на дка к.23:к.2 лв.	Ед. цена на мярка к.23 к.5 лв.	Срок за изпъл-нение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
277 "б"	7		бр	350				2.66										931.00					931.00	133.00	2.6600	01.10-30.12.19г.
277 "в"	12		бр	600				2.66										1596.00					1596.00	133.00	2.6600	01.10-30.12.19г.
277 "г"-част	73		бр	3650				2.66										9709.00					9709.00	133.00	2.6600	01.10-30.12.19г.
Всичко 3	**108**			**5400**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**		**14364.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14364.00**	**133.00**	**2.6600**	
4 Операция -Садене на фиданки в дупки, след багер: при схема 5Х4 м-50 бр. в 1 дка.																										
277 "а"	16	I-214	бр	800				0.67										532.00					532.00	33.25	0.6650	01.10-30.12.19г.
277 "б"	7	I-214	бр	350				0.67										232.75					232.75	33.25	0.6650	01.10-30.12.19г.
277 "в"	12	I-214	бр	600				0.67										399.00					399.00	33.25	0.6650	01.10-30.12.19г.
277 "г"-част	73	I-214	бр	3650				0.67										2427.25					2427.25	33.25	0.6650	01.10-30.12.19г.
Всичко 4	**108**			**5400**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3591.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3591.00**	**33.25**	**0.665**	
5 Операция -. Разнасяне на фиданките до дупките																										
277 "а"	16	810	100бр	8	0.98	1.00	0.98	3.30	26.42	2.64	29.06	5.70	34.77	2.72	0.05	0.01	8.00	1.32	9.41	0.29		4.06	52.56	3.28	6.5698	01.10-30.12.19г.
277 "б"	7	810	100бр	3.5	0.98	1.00	0.98	3.30	11.56	1.16	12.72	2.49	15.21	1.19	0.02	0.00	8.00	0.58	4.12	0.13		1.78	22.99	3.28	6.5698	01.10-30.12.19г.
277 "в"	12	810	100бр	6	0.98	1.00	0.98	3.30	19.82	1.98	21.80	4.28	26.07	2.04	0.03	0.00	8.00	0.99	7.06	0.22		3.04	39.42	3.28	6.5698	01.10-30.12.19г.
277 "г"-част	73	810	100бр	36.5	0.98	1.00	0.98	3.30	120.54	12.05	132.60	26.02	158.62	12.39	0.21	0.03	8.00	6.03	42.92	1.33		18.51	239.80	3.28	6.5698	01.10-30.12.19г.
Всичко 5	**108**			**54.0**					**178.34**	**17.83**	**196.17**	**38.49**	**234.66**	**18.33**	**0.31**	**0.04**		**8.92**	**63.50**	**1.96**	**0.00**	**27.39**	**354.77**	**3.28**	**6.5698**	
6 Операция - Временно съхраняване на вегетативни фиданки-тп:																										
277 "а", 277"б", 277"в", 277"г"-част	108	777	100бр	54.0	0.73	1.00	0.73	2.46	132.85	13.28	146.13	28.67	174.80	13.66	0.23	0.03	8.00	6.64	23.65	1.46		18.22	238.43	2.21	4.4154	01.10-30.12.19г.
Всичко 6							**0.73**	**2.46**	**132.85**	**13.28**	**146.13**	**28.67**	**174.80**	**13.66**	**0.23**	**0.03**		**6.64**	**23.65**	**1.46**	**0.00**	**18.22**	**238.43**	**2.21**	**4.4154**	
Всичко II-1	**108**	**x**	**x**		**x**	**x**	**x**	**x**	**864.41**	**86.44**	**950.85**	**186.56**	**1137.40**	**88.85**	**1.51**	**0.19**		**17998.22**	**185.65**	**9.51**	**0.00**	**121.46**	**19541.10**	**x**	**x**	
Транспорт фиданки																			812.59				812.59	x	x	01.10-30.12.19г.
Транспорт машини:																			100.32				100.32	x	x	01.10-30.12.19г.
Всичко II-1	**108**	**x**	**x**		**x**	**x**	**x**	**x**	**864.41**	**86.44**	**950.85**	**186.56**	**1137.40**	**88.85**	**1.51**	**0.19**		**17998.22**	**1098.56**	**9.51**	**0.00**	**121.46**	**20454.01**	**x**	**x**	
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ II-2: ЗАЛЕСЯВАНЕ - ръчно- есен 2019 г																										
1 Операция - Пренасяне на дъбов жълъд с кофа на растояние до 100м.:																										
470 "н"-част (здб)	5	775	100кг	0.560	3.86	1.15	4.44	14.96	8.38	0.84	9.22	1.81	11.02	0.86	0.01	0.00	8.00	0.42	0.00	0.09		1.01	13.41	2.68	23.9382	01.10-30.12.19г.
430 "и"(цер)	4	775	100кг	0.350	3.86	1.10	4.25	14.31	5.01	0.50	5.51	1.08	6.59	0.51	0.01	0.00	8.00	0.25	0.00	0.06		0.60	8.01	2.00	22.8974	01.10-30.12.19г.
430 "д" (цер)	13	775	100кг	1.135	3.86	1.10	4.25	14.31	16.24	1.62	17.86	3.51	21.37	1.67	0.03	0.00	8.00	0.81	0.00	0.18		1.96	25.99	2.00	22.8974	01.10-30.12.19г.
Всичко 1	**22**	**x**	**x**	**2.0**	**x**	**x**	**x**	**x**	**29.63**	**2.96**	**32.59**	**6.39**	**38.98**	**3.05**	**0.05**	**0.01**		**1.48**	**0.00**	**0.33**	**0.00**	**3.57**	**47.41**	**2.15**	**23.1825**	
2 Операция -Сеене на дъбов жълъд в гнезда (в т.ч. маркиране на посадните места, изкопаване на гнезда с дълбочина 10-15см., запълване с рохка почва, засяване на семена, заравяне с пръст, притъпкване с ръка)																										
470 "н"-част (здб)	5	774	дка	5	8.54	1.15	9.82	33.10	165.48	16.55	182.03	35.71	217.75	17.01	0.29	0.04	8.00	8.27	54.02	1.82		24.90	323.76	64.75	64.7524	01.10-30.12.19г.
430 "и"(цер)	4	774	дка	4	8.54	1.10	9.39	31.66	126.63	12.66	139.29	27.33	166.62	13.02	0.22	0.03	8.00	6.33	24.42	1.39		17.55	229.34	57.33	57.3340	01.10-30.12.19г.
430 "д" (цер)	13	774	дка	13	8.54	1.10	9.39	31.66	411.55	41.16	452.71	88.82	541.53	42.30	0.72	0.09	8.00	20.58	73.27	4.53		56.49	738.69	56.82	56.8225	01.10-30.12.19г.
Всичко 2	**22**	**x**	**x**	**22**	**x**	**x**	**x**	**x**	**703.67**	**70.37**	**774.03**	**151.87**	**925.90**	**72.33**	**1.23**	**0.15**		**35.18**	**151.71**	**7.74**	**0.00**	**98.93**	**1291.79**	**58.72**	**58.7178**	
3 Операция -Садене на семенищни фиданки в ценпатини с подобрен меч на Колесов:																										
470 "н"-част (срлп)	1	785	100бр	2	4.69	1.15	5.39	18.18	36.35	3.64	39.99	7.85	47.83	3.74	0.06	0.01	8.00	1.82	11.87	0.40		5.47	71.12	71.12	35.5595	01.10-30.12.19г.

Отдел, подотдел или кадастр. номер	Площ, дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Коли-чество	пормо време по ВТН	Коркц. косф. по ВТН	Корит. нормовреме по ВТН	Раз-ценка к.6хч.ст. или к.8хч.ст. лв.	Заплата по разцен- ки к.5хк.9 лв.	Допла-щане за просл-уж.време к.10х10%	Брутна работна заплата к.10+к.11 лв.	Разходи за осигуров-ки к.12х19,62% лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.12+к.13 лв.	Отпуски - к.16*1,31582*8*3.37*1,66 лв.	ЧКМ к.5хк.6 или к.5хк.8 :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой рабо-тещи лица к.16: к.17	Стой-ност на материалите, вкл. при раб. с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Средства за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците	Разходи за орган.,изп ълн. и кон-трол до 5% от к.14+к.19 +к.20 лв.	Печалба до 10% от к.14+ к.19+ к.20 лв.	Обща стойност к.14+к.15+ к.19+к.20+ к.21+к.22 +к.23 лв.	Ед. цена на дка к.23:к.2 лв.	Ед. цена на мярка к.23:к.5 лв.	Срок за изпъл-нение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
278 "л"-част (летен дъб)	19	782	100бр	95	4.87	1.00	4.87	16.41	1559.13	155.91	1715.04	336.49	2051.54	160.26	2.72	0.34	8.00	77.96	300.72	17.15		215.95	2823.57	148.61	29.7218	01.10-30.12.19г.
Всичко 3	**20**	**x**	**x**	**97**	**x**	**x**	**x**	**x**	**1595.48**	**159.55**	**1755.03**	**344.34**	**2099.37**	**164.00**	**2.78**	**0.35**		**79.77**	**312.59**	**17.55**	**0.00**	**221.42**	**2894.69**	**144.73**	**29.8422**	
4 Операция -Временно съхраняване на семенищни фиданки:																										
470 "н"-част (срлн)	1	776	100бр	2	0.10	1.15	0.12	0.39	0.78	0.08	0.85	0.17	1.02	0.08	0.00	0.00	8.00	0.04	0.25	0.01		0.12	1.52	1.52	0.7582	01.10-30.12.19г.
278 "л"-част(летен дъб)	19	776	100бр	95	0.10	1.00	0.10	0.34	32.02	3.20	35.22	6.91	42.13	3.29	0.06	0.01	8.00	1.60	6.18	0.35		4.44	57.98	3.05	0.6103	01.10-30.12.19г.
Всичко 4	**20**	**x**	**x**	**97**	**x**	**x**	**x**	**x**	**32.79**	**3.28**	**36.07**	**7.08**	**43.15**	**3.37**	**0.06**	**0.01**		**1.64**	**6.43**	**0.36**	**0.00**	**4.55**	**59.50**	**2.97**	**0.6134**	
5 Операция -Подобряване на почвата с оборски тор:																										
5.1. Операция -Товарене на оборски тор ръчно-в камион:																										
470 "н"-част (здб)	6	123	т.	0.3	1.31	1.00	1.31	4.41	1.32	0.13	1.46	0.29	1.74	0.14	0.00	0.00	8.00	0.07	0.00	0.01		0.16	2.12	0.35	7.0675	01.10-30.12.19г.
430 "и"(цер)	4	123	т.	0.2	1.31	1.00	1.31	4.41	0.88	0.09	0.97	0.19	1.16	0.09	0.00	0.00	8.00	0.04	0.00	0.01		0.11	1.41	0.35	7.0675	01.10-30.12.19г.
430 "д" (цер)	13	123	т.	0.5	1.31	1.00	1.31	4.41	2.21	0.22	2.43	0.48	2.90	0.23	0.00	0.00	8.00	0.11	0.00	0.02		0.27	3.53	0.27	7.0675	01.10-30.12.19г.
278 "л"-част(летен дъб)	19	123	т.	1.0	1.31	1.00	1.31	4.41	4.41	0.44	4.86	0.95	5.81	0.45	0.01	0.00	8.00	0.22	0.00	0.05		0.54	7.07	0.37	7.0675	01.10-30.12.19г.
Всичко 5.1	**42**	**x**	**x**	**2.0**	**x**	**x**	**x**	**x**	**8.83**	**0.88**	**9.71**	**1.91**	**11.62**	**0.91**	**0.02**	**0.00**		**0.44**	**0.00**	**0.10**	**0.00**	**1.07**	**14.13**	**0.34**	**7.0675**	
5.2. Операция -Разтоварване на оборски тор ръчно-от камион:																										
470 "н"-част (здб)	6	125	т.	0.3	0.77	1.00	0.77	2.59	0.78	0.08	0.86	0.17	1.02	0.08	0.00	0.00	8.00	0.04	0.00	0.01		0.09	1.25	0.21	4.1520	01.10-30.12.19г.
430 "н"(цер)	4	125	т.	0.2	0.77	1.00	0.77	2.59	0.52	0.05	0.57	0.11	0.68	0.05	0.00	0.00	8.00	0.03	0.00	0.01		0.06	0.83	0.21	4.1520	01.10-30.12.19г.
430 "д" (цер)	13	125	т.	0.5	0.77	1.00	0.77	2.59	1.30	0.13	1.43	0.28	1.71	0.13	0.00	0.00	8.00	0.06	0.00	0.01		0.16	2.08	0.16	4.1520	01.10-30.12.19г.
278 "л"-част(летен дъб)	19	125	т.	1.0	0.77	1.00	0.77	2.59	2.59	0.26	2.85	0.56	3.41	0.27	0.00	0.00	8.00	0.13	0.00	0.03		0.31	4.15	0.22	4.1520	01.10-30.12.19г.
Всичко 5.2	**42**	**x**	**x**	**2.0**	**x**	**x**	**x**	**x**	**5.19**	**0.52**	**5.71**	**1.12**	**6.83**	**0.53**	**0.01**	**0.00**		**0.26**	**0.00**	**0.06**	**0.00**	**0.63**	**8.30**	**0.20**	**4.1520**	
5.3. Операция -Превозване на оборски тор с ръчна количка:																										
470 "н"-част (здб)	6	126	т.	0.3	1.39	1.00	1.39	4.68	1.41	0.14	1.55	0.30	1.85	0.14	0.00	0.00	8.00	0.07	0.46	0.02		0.21	2.75	0.46	9.1654	01.10-30.12.19г.
430 "н"(цер)	4	126	т.	0.2	1.39	1.00	1.39	4.68	0.94	0.09	1.03	0.20	1.23	0.10	0.00	0.00	8.00	0.05	0.18	0.01		0.13	1.70	0.42	8.4843	01.10-30.12.19г.
430 "д" (цер)	13	126	т.	0.5	1.39	1.00	1.39	4.68	2.34	0.23	2.58	0.51	3.08	0.24	0.00	0.00	8.00	0.12	0.42	0.03		0.32	4.20	0.32	8.4086	01.10-30.12.19г.
278 "л"-част(летен дъб)	19	126	т.	1.0	1.39	1.00	1.39	4.68	4.68	0.47	5.15	1.01	6.16	0.48	0.01	0.00	8.00	0.23	0.90	0.05		0.65	8.48	0.45	8.4843	01.10-30.12.19г.
Всичко 5.3	**42**	**x**	**x**	**2.0**	**x**	**x**	**x**	**x**	**9.37**	**0.94**	**10.31**	**2.02**	**12.33**	**0.96**	**0.02**	**0.00**		**0.47**	**1.96**	**0.10**	**0.00**	**1.31**	**17.14**	**0.41**	**8.5675**	
5.4. Операция -Поставяне оборски тор в посадните места и размесване с почва-ръчно:																										

Отдел, подотдел или кадастр. номер	Площ, дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. марка по ВТН	Коли-чество	нормо време по ВТН	Коректц. коеф. по ВТН	Кориг. нормовреме по ВТН	Раз-ценка к.6хч.ст. или к.8хч.ст. лв.	Заплата по разцен- ки к.5хк.9 лв.	Доплащане за прослужено време к.10х10%	Брутна работна заплата к.10+к.11 лв.	Разходи за осигуровки к.12х19,62% лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.12+к.13 лв.	Отпуски - к.16*1,31582*3,37*1,66 лв.	ЧКМ к.5хк.6 или к.5хк.8 :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой рабо-тещи лица к.16: к.17	Стой-ност на материалите, вкл. при раб. с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Средства за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците	Разходи за орган.,изпъл. и контрол до 5% от к.14+к.19 +к.20 лв.	Печалба до 10% от к.14+ к.19+ к.20 лв.	Обща стойност к.14+к.15+ к.19+к.20+ к.21+к.22 +к.23 лв.	Ед. цена на дка к.23:к.2 лв.	Ед. цена на марка к.23:к.5 лв.	Срок за изпъл-нение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
470 "и"-част (злб)	6	450	хил.бр.	3	9.78	1.00	9.78	32.96	98.88	9.89	108.76	21.34	130.10	10.16	0.17	0.02	8.00	4.94	32.27	1.09		14.87	193.44	32.24	64.4813	01.10-30.12.19г.
430 "и"(цер)	4	450	хил.бр.	1.4	9.78	1.00	9.78	32.96	46.14	4.61	50.76	9.96	60.71	4.74	0.08	0.01	8.00	2.31	8.90	0.51		6.39	83.56	20.89	59.6891	01.10-30.12.19г.
430 "д" (цер)	13	450	хил.бр.	4.55	9.78	1.00	9.78	32.96	149.96	15.00	164.96	32.36	197.32	15.41	0.26	0.03	8.00	7.50	26.70	1.65		20.58	269.16	20.70	59.1566	01.10-30.12.19г.
278 "л"-част(летен дъб)	19	450	хил.бр.	9.5	9.78	1.00	9.78	32.96	313.11	31.31	344.42	67.57	411.99	32.18	0.55	0.07	8.00	15.66	60.39	3.44		43.38	567.05	29.84	59.6891	01.10-30.12.19г.
Всичко 5.4	**42**	**x**	**x**	**18.5**	**x**	**x**	**x**	**x**	**608.09**	**60.81**	**668.89**	**131.24**	**800.13**	**62.50**	**1.06**	0.13		**30.40**	**128.26**	**6.69**	**0.00**	**85.22**	**1113.22**	**26.51**	**60.3370**	
Всичко 5	**42**	**x**	**x**		**x**	**x**	**x**	**x**	**631.47**	**63.15**	**694.62**	**136.28**	**830.91**	**64.91**	**1.10**	0.14		**31.57**	**130.22**	**6.95**	**0.00**	**88.23**	**1152.79**	**27.45**		
Транспорт на оборски тор																			**20.90**				20.90			
Оборски тор			**т.**	**2.0**				**50.00**										**95.00**					95.00			
Транспорт на фиданки																			**330.22**				330.22			
Всичко II-2	**42**	**x**	**x**		**x**	**x**	**x**	**x**	**2993.04**	**299.30**	**3292.34**	**645.96**	**3938.30**	**307.65**	**5.22**	**0.65**		**244.65**	**952.07**	**32.92**	**0.00**	**416.70**	**5892.30**	**x**	**x**	
Всичко II	**150**	**x**	**x**		**x**	**x**	**x**	**x**	**3857.44**	**385.74**	**4243.19**	**832.51**	**5075.70**	**396.50**	**6.73**	0.84		**18242.87**	**2050.64**	**42.43**	**0.00**	**538.16**	**26346.31**	**x**	**x**	
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ III: НАПРАВА НА ТРИРЕДОВА ОГРАДА (С дървени колове и три реда бодлива тел):																										
1. Операция - Ръчно товарене , разтоварване и разнасяне на материалите за оградата:																										
470 "и"	6	890	м3.	0.35	8.00	1.00	8.00	26.96	9.44	0.94	10.38	2.04	12.42	0.97	0.02	0.00	8.00	0.47	3.08	0.10		1.42	18.46	3.08	52.7438	01.10-30.12.19г.
430 "д"	13	890	м3.	1.25	8.00	1.00	8.00	26.96	33.70	3.37	37.07	7.27	44.34	3.46	0.06	0.01	8.00	1.69	6.50	0.37		4.67	61.03	4.69	48.8240	01.10-30.12.19г.
278 "л"	19	890	м3.	1.00	8.00	1.00	8.00	26.96	26.96	2.70	29.66	5.82	35.47	2.77	0.05	0.01	8.00	1.35	4.80	0.30		3.70	48.39	2.55	48.3884	01.10-30.12.19г.
Всичко 1	**38**	**x**	**x**	**2.60**	**x**	**x**	**x**	**x**	**70.10**	**7.01**	**77.11**	**15.13**	**92.23**	**7.21**	**0.12**	**0.02**		**3.50**	**14.38**	**0.77**	**0.00**	**9.78**	**127.88**	**3.37**	49.1841	
2. Операция - Направа на триредова ограда, включително изкопаване на дупки, подостряне и забиване на колове и опъване и заковаване на бодливата тел:																										
470 "и"	6	мн	лм	120	0.27	1.00	0.265	0.89	107.17	10.72	117.88	23.13	141.01	11.02	0.19	0.02	8.00	5.36	34.98	1.18		16.12	209.66	34.94	1.7472	01.10-30.12.19г.
430 "д"	13	мн	лм	500	0.27	1.00	0.265	0.89	446.53	44.65	491.18	96.37	587.55	45.90	0.78	0.10	8.00	22.33	86.13	4.91		61.85	808.66	62.20	1.6173	01.10-30.12.19г.
278 "л"	19	мн	лм	400	0.27	1.00	0.265	0.89	357.22	35.72	392.94	77.10	470.04	36.72	0.62	0.08	8.00	17.86	63.60	3.93		49.01	641.16	33.75	1.6029	01.10-30.12.19г.
Всичко 1	**38**	**x**	**x**	**1020.0**	**x**	**x**	**x**	**x**	**910.91**	**91.09**	**1002.00**	**196.59**	**1198.59**	**93.63**	**1.59**	**0.20**		**45.55**	**184.71**	**10.02**	**0.00**	**126.98**	**1659.48**	**43.67**	1.6269	
Стойност на дървените колове			**м3.**	**2.60**				**52.25**										**135.85**					135.85			
Стойност на пирони 7см. -за закрепване на телта			**кг**	**30.0**				**1.93**										**57.86**					57.86			
Транспорт на материали за оградата			**м3.**	**2.60**															**196.46**				196.46			
Закупуване на бодлива тел			**лм.**	**3060.0**				**0.16**										**494.19**					494.19			
Всичко III	**38**	**x**	**x**	**1020.0**	**x**	**x**	**x**	**x**	**981.01**	**98.10**	**1079.11**	**211.72**	**1290.83**	**100.84**	**1.71**	**0.21**		**736.95**	**395.55**	**10.79**	**0.00**	**136.77**	**2671.72**	**47.04**	**50.8110**	
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ IV: ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ-механизирано - пролет 2019 г.																										
1 Операция Временно съхраняване на фиданки																										

Отдел, подотдел или кадастр. номер	Площ, дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Коли-чество	нормо време по ВТН	Коректц. коеф. по ВТН	Коригир. нормовреме по ВТН	Раз-ценка к.6хч.ст. или к.8хч.ст. лв.	Заплата по разцен- ки к.5хк.9 лв.	Доплащане за проелужено време к.10х10%	Брутна работна заплата к.10+к.11 лв.	Разходи за осигуровки к.12х19,62% лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.12+к.13 лв.	Отпуски - к.16*1,31582*8*3,37*1,66 лв.	ЧКМ к.5хк.6 или к.5хк.8 :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой рабо-тещи лица к.16: к.17	Стой-ност на материалите, вкл. при раб. с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Средства за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците	Разходи за органи.,изпъл. и контрол до 5% от к.14+к.19 +к.20 лв.	Печалба до 10% от к.14+ к.19+ к.20 лв.	Обща стойност к.14+к.15+ к.19+к.20+ к.21+к.22 +к.23 лв.	Ед. цена на дка к.23:к.2 лв.	Ед. цена на мярка к.23:к.5 лв.	Срок за изпъл-нение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
276 "ж", 275"3", 275"в",275"е",277"с",277 "т",277 "15", 273 "в", "х", "2"; 277 "2","14"; 278 "13";274 "с";	110	777	100бр	60.8	0.73	1.00	0.73	2.46	149.57	14.96	164.53	32.28	196.81	15.37	0.26	0.03	8.00	7.48	26.63	1.65		20.51	268.45	2.44	4.4153	01.02-31.03.19 г.
Всичко 1	**110**	**x**	**x**	**60.8**	**x**	**x**	**x**	**x**	**149.57**	**14.96**	**164.53**	**32.28**	**196.81**	**15.37**	**0.26**	**0.03**		**7.48**	**26.63**	**1.65**	**0.00**	**20.51**	**268.45**	**2.44**	**4.4153**	
2. Операция Разнасяне на фиданките до дупките																										
273"в"	6	810	100бр	3.6	0.98	1.10	1.078	3.63	13.08	1.31	14.39	2.82	17.21	1.34	0.02	0.00	8.00	0.65	3.30	0.14		1.88	24.53	4.09	6.8136	01.02-31.03.19 г.
273 "х"	24	810	100бр	13	0.98	1.10	1.078	3.63	47.23	4.72	51.95	10.19	62.14	4.85	0.08	0.01	8.00	2.36	10.51	0.52		6.66	87.05	3.63	6.6962	01.02-31.03.19 г.
273 "2"	7	810	100бр	3.8	0.98	1.10	1.078	3.63	13.80	1.38	15.19	2.98	18.16	1.42	0.02	0.00	8.00	0.69	3.48	0.15		1.98	25.89	3.70	6.8136	01.02-31.03.19 г.
277 "2"	7	810	100бр	4.6	0.98	1.10	1.078	3.63	16.71	1.67	18.38	3.61	21.99	1.72	0.03	0.00	8.00	0.84	2.48	0.18		2.25	29.45	4.21	6.4028	01.02-31.03.19 г.
277 "14"	2	810	100бр	1	0.98	1.10	1.078	3.63	3.63	0.36	4.00	0.78	4.78	0.37	0.01	0.00	8.00	0.18	0.70	0.04		0.50	6.58	3.29	6.5789	01.02-31.03.19 г.
278 "13"	24	810	100бр	14	0.98	1.10	1.078	3.63	50.86	5.09	55.95	10.98	66.92	5.23	0.09	0.01	8.00	2.54	9.81	0.56		7.04	92.10	3.84	6.5789	01.02-31.03.19 г.
274"с"	12	810	100бр	6	0.98	1.10	1.08	3.63	21.80	2.18	23.98	4.70	28.68	2.24	0.04	0.00	8.00	1.09	3.23	0.24		2.93	38.42	3.20	6.4028	01.02-31.03.19 г.
276 "ж"	13	810	100бр	6.6	0.98	1.10	1.08	3.63	23.98	2.40	26.37	5.17	31.55	2.46	0.04	0.01	8.00	1.20	2.49	0.26		3.13	41.10	3.16	6.2267	01.02-31.03.19 г.
275 "3"	2	810	100бр	1	0.98	1.10	1.08	3.63	3.63	0.36	4.00	0.78	4.78	0.37	0.01	0.00	8.00	0.18	0.43	0.04		0.48	6.29	3.14	6.2854	01.02-31.03.19 г.
275 "в"	1	810	100бр	0.5	0.98	1.10	1.08	3.63	1.82	0.18	2.00	0.39	2.39	0.19	0.00	0.00	8.00	0.09	0.22	0.02		0.24	3.14	3.14	6.2854	01.02-31.03.19 г.
275 "е"	2	810	100бр	1.2	0.98	1.10	1.08	3.63	4.36	0.44	4.80	0.94	5.74	0.45	0.01	0.00	8.00	0.22	0.52	0.05		0.57	7.54	3.77	6.2854	01.02-31.03.19 г.
277 "с"	7	810	100бр	3.8	0.98	1.10	1.08	3.63	13.80	1.38	15.19	2.98	18.16	1.42	0.02	0.00	8.00	0.69	2.87	0.15		1.93	25.22	3.60	6.6375	01.02-31.03.19 г.
277 "т"	1	810	100бр	0.6	0.98	1.10	1.08	3.63	2.18	0.22	2.40	0.47	2.87	0.22	0.00	0.00	8.00	0.11	0.45	0.02		0.30	3.98	3.98	6.6375	01.02-31.03.19 г.
277 "15"	2	810	100бр	1.1	0.98	1.10	1.08	3.63	4.00	0.40	4.40	0.86	5.26	0.41	0.01	0.00	8.00	0.20	0.83	0.04		0.56	7.30	3.65	6.6375	01.02-31.03.19 г.
Всичко 2	**110**			**60.8**					**220.88**	**22.09**	**242.97**	**47.67**	**290.64**	**22.70**	**0.39**	**0.05**		**11.04**	**41.32**	**2.43**	**0.00**	**30.47**	**398.60**	**3.62**	**6.5559**	
4 Операция Механизирано попълване на тополови култури- изкопаване дупки с багер																										
273"в"	6		бр	360				2.93										1053.36					1053.36	175.56	2.9260	01.02-31.03.19 г.
273 "х"	24		бр	1300				2.93										3803.80					3803.80	158.49	2.9260	01.02-31.03.19 г.
273 "2"	7		бр	380				2.93										1111.88					1111.88	158.84	2.9260	01.02-31.03.19 г.
277 "2"	7		бр	460				2.93										1345.96					1345.96	192.28	2.9260	01.02-31.03.19 г.
277 "14"	2		бр	100				2.93										292.60					292.60	146.30	2.9260	01.02-31.03.19 г.
278 "13"	24		бр	1400				2.93										4096.40					4096.40	170.68	2.9260	01.02-31.03.19 г.
274"с"	12		бр	600				2.93										1755.60					1755.60	146.30	2.9260	01.02-31.03.19 г.
276 "ж"	13		бр	660				2.93										1931.16					1931.16	148.55	2.9260	01.02-31.03.19 г.
275 "3"	2		бр	100				2.93										292.60					292.60	146.30	2.9260	01.02-31.03.19 г.
275 "в"	1		бр	50				2.93										146.30					146.30	146.30	2.9260	01.02-31.03.19 г.
275 "е"	2		бр	120				2.93										351.12					351.12	175.56	2.9260	01.02-31.03.19 г.
277 "с"	7		бр	380				2.93										1111.88					1111.88	158.84	2.9260	01.02-31.03.19 г.
277 "т"	1		бр	60				2.93										175.56					175.56	175.56	2.9260	01.02-31.03.19 г.

Отдел, подотдел или кадастр. номер	Площ, дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Коли-чество	нормо време по ВТН	Коректи. коеф. по ВТН	Кориг. нормовреме по ВТН	Раз-ценка к.6хч.ст. или к.8хч.ст. лв.	Заплата по разцен- ки к.5хк.9 лв.	Допла-щане за прослу-жено време к.10х10%	Брутна работна заплата к.10+к.11 лв.	Разходи за осигуров-ки к.12х19,6 2% лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.12+к.13 лв.	Отпуски - к.16*1,31582*8*3.37*1,66 лв.	ЧКМ к.5хк.6 или к.5хк.8 :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой рабо-тещи лица к.16: к.17	Стой-ност на материалите, вкл. при раб. с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Средства за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труда на работниците	Разходи за орган.,изп ълн. и кон-трол до 5% от к.14+к.19 +к.20 лв.	Печалба до 10% от к.14+ к.19+ к.20 лв.	Обща стойност к.14+к.15+ к.19+к.20+ к.21+к.22 +к.23 лв.	Ед. цена на дка к.23:к.2 лв.	Ед. цена на марка к.23:к.5 лв.	Срок за изпъл-нение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
277 "15"	2		бр	110				2.93										321.86					321.86	160.93	2.9260	01.02-31.03.19 г.
Всичко 3	**110**			**6080**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**17790.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17790.08**	**161.73**	**2.9260**	
5 Операция Механизирано попълване на тополови култури- Садене фиданки в дупки след багер																										
273"в"	6	I- 214	бр	360				0.73										263.34					263.34	43.89	0.7315	01.02-31.03.19 г.
273 "х"	24	I- 214	бр	1300				0.73										950.95					950.95	39.62	0.7315	01.02-31.03.19 г.
273 "2"	7	I- 214	бр	380				0.73										277.97					277.97	39.71	0.7315	01.02-31.03.19 г.
277 "2"	7	чтп	бр	460				0.73										336.49					336.49	48.07	0.7315	01.02-31.03.19 г.
277 "14"	2	чтп	бр	100				0.73										73.15					73.15	36.58	0.7315	01.02-31.03.19 г.
278 "13"	24	чтп	бр	1400				0.73										1024.10					1024.10	42.67	0.7315	01.02-31.03.19 г.
274"с"	12	I- 214	бр	600				0.73										438.90					438.90	36.58	0.7315	01.02-31.03.19 г.
276 "ж"	13	I- 214	бр	660				0.73										482.79					482.79	37.14	0.7315	01.02-31.03.19 г.
275 "3"	2	чтп	бр	100				0.73										73.15					73.15	36.58	0.7315	01.02-31.03.19 г.
275 "я"	1	I 45/51	бр	50				0.73										36.58					36.58	36.58	0.7315	01.02-31.03.19 г.
275 "е"	2	I- 214	бр	120				0.73										87.78					87.78	43.89	0.7315	01.02-31.03.19 г.
277 "с"	7	I 45/51	бр	380				0.73										277.97					277.97	39.71	0.7315	01.02-31.03.19 г.
277 "т"	1	I- 214	бр	60				0.73										43.89					43.89	43.89	0.7315	01.02-31.03.19 г.
277 "15"	2	чтп	бр	110				0.73										80.47					80.47	40.23	0.7315	01.02-31.03.19 г.
Всичко 4	**110**			**6080**			**0.00**	**10.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4447.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4447.52**	**40.43**	**0.7315**	
Транспорт фиданки																			**1089.18**				**1089.18**			01.02-31.03.19 г.
Транспорт машини																			**267.52**				**267.52**			01.02-31.03.19 г.
Всичко IV	**110**	**x**	**x**	**6080**	**x**	**x**	**x**	**x**	**370.45**	**37.05**	**407.50**	**79.95**	**487.45**	**38.08**	**0.65**	**0.08**		**22256.12**	**1424.65**	**4.07**	**0.00**	**50.97**	**24261.35**	**x**	**x**	
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ V. ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ																										
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ Va. ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ - ръчно																										
1. Операция Филизене на 1 год. тополови фиданки																										
276 "л"	11	908	10бр	55	0.5	1.00	0.50	1.69	92.68	9.27	101.94	20.00	121.94	9.53	0.16	0.02	8.00	4.63	9.63	1.02		12.08	158.82	14.44	2.8877	01.05-20.06.19 г.
276 "з"-част	1	908	10бр	5	0.5	1.00	0.50	1.69	8.43	0.84	9.27	1.82	11.09	0.87	0.01	0.00	8.00	0.42	0.88	0.09		1.10	14.44	14.44	2.8877	01.05-20.06.19 г.
276 "14"	7	908	10бр	35	0.5	1.00	0.50	1.69	58.98	5.90	64.87	12.73	77.60	6.06	0.10	0.01	8.00	2.95	6.13	0.65		7.68	101.07	14.44	2.8877	01.05-20.06.19 г.
712 "ю"	44	908	10бр	204.3	0.5	1.00	0.50	1.69	344.25	34.42	378.67	74.30	452.97	35.38	0.60	0.08	8.00	17.21	40.86	3.79		45.31	595.52	13.53	2.9149	01.05-20.06.19 г.
Всичко 1	**63**			**299.3**					**504.32**	**50.43**	**554.75**	**108.84**	**663.60**	**51.84**	**0.88**	**0.11**		**25.22**	**57.49**	**5.55**	**0.00**	**66.17**	**869.85**	**13.81**	**2.9063**	
2. Операция Намазване на стъблата на 1 год. тополови фиданкисрещу пригор(варосване)																										
276 "л"	11	903	10бр	55	0.4	1.00	0.40	1.35	74.14	7.41	81.55	16.00	97.55	7.62	0.13	0.02	8.00	3.71	0.00	0.82		8.94	118.64	10.79	2.1571	01.05-20.06.19 г.
276 "з"-част	1	903	10бр	5	0.4	1.00	0.40	1.35	6.74	0.67	7.41	1.45	8.87	0.69	0.01	0.00	8.00	0.34	0.00	0.07		0.81	10.79	10.79	2.1571	01.05-20.06.19 г.
276 "14"	7	903	10бр	35	0.4	1.00	0.40	1.35	47.18	4.72	51.90	10.18	62.08	4.85	0.08	0.01	8.00	2.36	0.00	0.52		5.69	75.50	10.79	2.1571	01.05-20.06.19 г.
712 "ю"	44	903	10бр	204.3	0.4	1.00	0.40	1.35	275.40	27.54	302.94	59.44	362.37	28.31	0.48	0.06	8.00	13.77	0.00	3.03		33.22	440.70	10.02	2.1571	01.05-20.06.19 г.
Всичко 2	**63**			**299.3**					**403.46**	**40.35**	**443.80**	**87.07**	**530.88**	**41.47**	**0.70**	**0.09**		**20.17**	**0.00**	**4.44**	**0.00**	**48.67**	**645.63**	**10.25**	**2.1571**	
3.Операция Листно подхранване с гр. Пръскачка(вкл. направа на р-ра) на 1 годишни тополови к-ри, включително растителнозащитен препарат срещу листояд /топ.молец-1-во пръскане																										
276 "л"	11	906	10бр	55	0.3	1.00	0.30	1.01	55.61	5.56	61.17	12.00	73.17	5.72	0.10	0.01	8.00	2.78	5.78	0.61		7.10	95.15	8.65	1.7300	01.05-10.06.19 г.
276 "з"-част	1	906	10бр	5	0.3	1.00	0.30	1.01	5.06	0.51	5.56	1.09	6.65	0.52	0.01	0.00	8.00	0.25	0.53	0.06		0.65	8.65	8.65	1.7300	01.05-10.06.19 г.
276 "14"	7	906	10бр	35	0.3	1.00	0.30	1.01	35.39	3.54	38.92	7.64	46.56	3.64	0.06	0.01	8.00	1.77	3.68	0.39		4.52	60.55	8.65	1.7300	01.05-10.06.19 г.
712 "ю"	44	906	10бр	204.3	0.3	1.00	0.30	1.01	206.55	20.65	227.20	44.58	271.78	21.23	0.36	0.05	8.00	10.33	24.52	2.27		26.64	356.76	8.11	1.7463	01.05-10.06.19 г.
Всичко 3	**63**			**299.3**					**302.59**	**30.26**	**332.85**	**65.31**	**398.16**	**31.10**	**0.53**	**0.07**		**15.13**	**34.49**	**3.33**		**38.90**	**521.11**	**8.27**	**1.7411**	
4. Операция Листно подхранване с гр. Пръскачка(вкл. направа на р-ра) на 1 годишни тополови к-ри, включително растителнозащитен препарат срещу листояд /топ.молец-2-ро пръскане																										
276 "л"	11	906	10бр	55	0.3	1.00	0.30	1.01	55.61	5.56	61.17	12.00	73.17	5.72	0.10	0.01	8.00	2.78	5.78	0.61		7.25	95.29	8.66	1.7326	15.06-15.09.19 г.

Отдел, подотдел или кадастр. номер	Площ. дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Коли-чество	норма време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Коригир. нормовреме по ВТН	Раз-ценка к.6хч.ст. или к.8хч.ст. лв.	Заплата по разцен- ки к.5хк.9 лв.	Доплащане за прослужено време к.10х10%	Брутна работна заплата к.10+к.11 лв.	Разходи за осигуровки к.12х19,62% лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.12+к.13 лв.	Отпуски - к.16*1,31582*8*3,37*1,66 лв.	ЧКМ к.5хк.6 или к.5хк.8 :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой рабо-тещи лица к.16: к.17	Стой-кост на материалите, вкл. при раб. с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Средства за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците	Разходи за орган.,изп ълн. и кон-трол до 5% от к.14+к.19 +к.20 лв.	Печалба до 10% от к.14+ к.19+ к.20 лв.	Обща стойност к.14+к.15+ к.19+к.20+ к.21+к.22 +к.23 лв.	Ед. цена на дка к.23:к.2 лв.	Ед. цена на марка к.23:к.5 лв.	Срок за изпъл-нение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
276 "з"-част	1	906	10бр	5	0.3	1.00	0.30	1.01	5.06	0.51	5.56	1.09	6.65	0.52	0.01	0.00	8.00	0.25	0.53	0.06		0.66	8.66	8.66	1.7326	15.06-15.09.19 г.
276 "14"	7	906	10бр	35	0.3	1.00	0.30	1.01	35.39	3.54	38.92	7.64	46.56	3.64	0.06	0.01	8.00	1.77	3.68	0.39		4.61	60.64	8.66	1.7326	15.06-15.09.19 г.
712 "ю"	44	906	10бр	204.3	0.3	1.00	0.30	1.01	206.55	20.65	227.20	44.58	271.78	21.23	0.36	0.05	8.00	10.33	24.52	2.27		27.19	357.31	8.12	1.7489	15.06-15.09.19 г.
Всичко 4	**63**			**299.3**					**302.59**	**30.26**	**332.85**	**65.31**	**398.16**	**31.10**	**0.53**	**0.07**		**15.13**	**34.49**	**3.33**	**0.00**	**39.70**	**521.91**	**8.28**	**1.7438**	
5. Операция Филизене на попълнени фиданки в 2 , 3, 4 год. тополови фиданки																										
276 "ж"	13	908	10бр	66	0.5	1.00	0.50	1.69	111.21	11.12	122.33	24.00	146.33	11.43	0.19	0.02	8.00	5.56	11.55	1.22		14.52	190.62	14.66	2.8881	01.05-20.06.19 г.
275 "3"	2	908	10бр	10	0.5	1.00	0.50	1.69	16.85	1.69	18.54	3.64	22.17	1.73	0.03	0.00	8.00	0.84	2.00	0.19		2.22	29.15	14.58	2.9154	01.05-20.06.19 г.
275 "в"	1	908	10бр	5	0.5	1.00	0.50	1.69	8.43	0.84	9.27	1.82	11.09	0.87	0.01	0.00	8.00	0.42	1.00	0.09		1.11	14.58	14.58	2.9154	01.05-20.06.19 г.
275 "е"	2	908	10бр	12	0.5	1.00	0.50	1.69	20.22	2.02	22.24	4.36	26.61	2.08	0.04	0.00	8.00	1.01	2.40	0.22		2.67	34.98	17.49	2.9154	01.05-20.06.19 г.
277 "с"	7	908	10бр	38	0.5	1.00	0.50	1.69	64.03	6.40	70.43	13.82	84.25	6.58	0.11	0.01	8.00	3.20	13.30	0.70		8.95	116.99	16.71	3.0787	01.05-20.06.19 г.
277 "т"	1	908	10бр	6	0.5	1.00	0.50	1.69	10.11	1.01	11.12	2.18	13.30	1.04	0.02	0.00	8.00	0.51	2.10	0.11		1.41	18.47	18.47	3.0787	01.05-20.06.19 г.
277 "15"	2	908	10бр	11	0.5	1.00	0.50	1.69	18.54	1.85	20.39	4.00	24.39	1.91	0.03	0.00	8.00	0.93	3.85	0.20		2.59	33.87	16.93	3.0787	01.05-20.06.19 г.
273"в"	6	908	10бр	36	0.5	1.00	0.50	1.69	60.66	6.07	66.73	13.09	79.82	6.24	0.11	0.01	8.00	3.03	15.30	0.67		8.72	113.77	18.96	3.1603	01.05-20.06.19 г.
273 "х"	24	908	10бр	130	0.5	1.00	0.50	1.69	219.05	21.91	240.96	47.28	288.23	22.52	0.38	0.05	8.00	10.95	48.75	2.41		30.91	403.77	16.82	3.1059	01.05-20.06.19 г.
273 "2"	7	908	10бр	38	0.5	1.00	0.50	1.69	64.03	6.40	70.43	13.82	84.25	6.58	0.11	0.01	8.00	3.20	16.15	0.70		9.20	120.09	17.16	3.1603	01.05-20.06.19 г.
277 "2"	7	908	10бр	46	0.5	1.00	0.50	1.69	77.51	7.75	85.26	16.73	101.99	7.97	0.14	0.02	8.00	3.88	11.50	0.85		10.43	136.61	19.52	2.9698	01.05-20.06.19 г.
277 "14"	2	908	10бр	10	0.5	1.00	0.50	1.69	16.85	1.69	18.54	3.64	22.17	1.73	0.03	0.00	8.00	0.84	3.25	0.19		2.33	30.51	15.26	3.0515	01.05-20.06.19 г.
278 "13"	24	908	10бр	140	0.5	1.00	0.50	1.69	235.90	23.59	259.49	50.91	310.40	24.25	0.41	0.05	8.00	11.80	45.50	2.59		32.66	427.20	17.80	3.0515	01.05-20.06.19 г.
274"с"	12	908	10бр	60	0.5	1.00	0.50	1.69	101.10	10.11	111.21	21.82	133.03	10.39	0.18	0.02	8.00	5.06	15.00	1.11		13.60	178.19	14.85	2.9698	01.05-20.06.19 г.
Всичко 5	**110**			**608**					**1024.48**	**102.45**	**1126.93**	**221.10**	**1348.03**	**105.31**	**1.79**	**0.22**		**51.22**	**191.65**	**11.27**	**0.00**	**141.33**	**1848.81**	**16.81**	**3.0408**	
6. Операция Намазване на стъблата на 2 ,3 и 4 год. тополови фиданки срещу слънчев пригор																										
276 "ж"	50	903	10бр	234.8	0.4	1.00	0.40	1.35	316.51	31.65	348.16	68.31	416.47	32.53	0.55	0.07	8.00	15.83	0.00	3.48		38.25	506.56	10.13	2.1574	01.05-20.06.19 г.
275 "3"	16	903	10бр	85.1	0.4	1.00	0.40	1.35	114.71	11.47	126.19	24.76	150.94	11.79	0.20	0.03	8.00	5.74	0.00	1.26		13.86	183.60	11.47	2.1574	01.05-20.06.19 г.
275 "в"	8	903	10бр	39.4	0.4	1.00	0.40	1.35	53.11	5.31	58.42	11.46	69.88	5.46	0.09	0.01	8.00	2.66	0.00	0.58		6.42	85.00	10.63	2.1574	01.05-20.06.19 г.
275 "е"	16	903	10бр	69.8	0.4	1.00	0.40	1.35	94.09	9.41	103.50	20.31	123.81	9.67	0.16	0.02	8.00	4.70	0.00	1.03		11.37	150.59	9.41	2.1574	01.05-20.06.19 г.
277 "с"	19	903	10бр	93.1	0.4	1.00	0.40	1.35	125.50	12.55	138.05	27.09	165.13	12.90	0.22	0.03	8.00	6.27	0.00	1.38		15.17	200.86	10.57	2.1574	01.05-20.06.19 г.
277 "т"	2	903	10бр	8.8	0.4	1.00	0.40	1.35	11.86	1.19	13.05	2.56	15.61	1.22	0.02	0.00	8.00	0.59	0.00	0.13		1.43	18.99	9.49	2.1574	01.05-20.06.19 г.
277 "15"	15	903	10бр	73	0.4	1.00	0.40	1.35	98.40	9.84	108.24	21.24	129.48	10.11	0.17	0.02	8.00	4.92	0.00	1.08		11.89	157.49	10.50	2.1574	01.05-20.06.19 г.
273"в"	22	903	10бр	96.7	0.4	1.00	0.40	1.35	130.35	13.04	143.39	28.13	171.52	13.40	0.23	0.03	8.00	6.52	0.00	1.43		15.75	208.62	9.48	2.1574	01.05-20.06.19 г.
273 "х"	105	903	10бр	408.3	0.4	1.00	0.40	1.35	550.39	55.04	605.43	118.78	724.21	56.57	0.96	0.12	8.00	27.52	0.00	6.05		66.51	880.87	8.39	2.1574	01.05-20.06.19 г.
273 "2"	25	903	10бр	130.3	0.4	1.00	0.40	1.35	175.64	17.56	193.21	37.91	231.12	18.05	0.31	0.04	8.00	8.78	0.00	1.93		21.23	281.11	11.24	2.1574	01.05-20.06.19 г.
277 "2"	33	903	10бр	152.7	0.4	1.00	0.40	1.35	205.84	20.58	226.42	44.42	270.85	21.16	0.36	0.04	8.00	10.29	0.00	2.26		24.88	329.44	9.98	2.1574	01.05-20.06.19 г.
277 "14"	7	903	10бр	31	0.4	1.00	0.40	1.35	41.79	4.18	45.97	9.02	54.99	4.30	0.07	0.01	8.00	2.09	0.00	0.46		5.05	66.88	9.55	2.1574	01.05-20.06.19 г.
278 "13"	50	903	10бр	235.7	0.4	1.00	0.40	1.35	317.72	31.77	349.50	68.57	418.07	32.66	0.55	0.07	8.00	15.89	0.00	3.49		38.40	508.50	10.17	2.1574	01.05-20.06.19 г.
274"с"	24	903	10бр	116.7	0.4	1.00	0.40	1.35	157.31	15.73	173.04	33.95	206.99	16.17	0.27	0.03	8.00	7.87	0.00	1.73		19.01	251.77	10.49	2.1574	01.05-20.06.19 г.
Всичко 6	**392**			**1775.4**					**2393.24**	**239.32**	**2632.56**	**516.51**	**3149.07**	**246.00**	**4.18**	**0.52**		**119.66**	**0.00**	**26.33**	**0.00**	**289.22**	**3830.28**	**9.77**	**2.1574**	
9. Операция Листно подхранване с гр. Пръскачка(вкл. направа на р-ра) на 2, 3 и 4 годишни тополови к-ри, включително растителнозащитен препарат срещу листояд /топ.молец-1-во пръскане																										
276 "ж"	50	906	10бр	234.8	0.3	1.00	0.30	1.01	237.38	23.74	261.12	51.23	312.35	24.40	0.41	0.05	8.00	11.87	24.65	2.61		30.99	406.88	8.14	1.7329	01.05-10.06.19 г.
275 "3"	16	906	10бр	85.1	0.3	1.00	0.30	1.01	86.04	8.60	94.64	18.57	113.21	8.84	0.15	0.02	8.00	4.30	10.21	0.95		11.35	148.86	9.30	1.7492	01.05-10.06.19 г.
275 "в"	8	906	10бр	39.4	0.3	1.00	0.30	1.01	39.83	3.98	43.82	8.60	52.41	4.09	0.07	0.01	8.00	1.99	4.73	0.44		5.25	68.92	8.61	1.7492	01.05-10.06.19 г.
275 "е"	16	906	10бр	69.8	0.3	1.00	0.30	1.01	70.57	7.06	77.62	15.23	92.85	7.25	0.12	0.02	8.00	3.53	8.38	0.78		9.31	122.09	7.63	1.7492	01.05-10.06.19 г.
277 "с"	19	906	10бр	93.1	0.3	1.00	0.30	1.01	94.12	9.41	103.54	20.31	123.85	9.67	0.16	0.02	8.00	4.71	19.55	1.04		13.16	171.97	9.05	1.8472	01.05-10.06.19 г.
277 "т"	2	906	10бр	8.8	0.3	1.00	0.30	1.01	8.90	0.89	9.79	1.92	11.71	0.91	0.02	0.00	8.00	0.44	1.85	0.10		1.24	16.26	8.13	1.8472	01.05-10.06.19 г.

Отдел, подотдел или кадастр. номер	Площ, дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Коли-чество	нормо време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Коригг. нормовреме по ВТН	Раз-ценка к.6хч.ст. или к.8хч.ст. лв.	Заплата по разцен- ки к.5хк.9 лв.	Доплащане за прослужено време к.10х10%	Брутна работна заплата к.10+к.11 лв.	Разходи за осигуровки к.12х19,62% лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.12+к.13 лв.	Отпуски - к.16*1,31582*8*3.37*1,66 лв.	ЧКМ к.5хк.6 или к.5хк.8 :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой рабо-тещи лица к.16: к.17	Стой-ност на материалите, вкл. при раб. с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Средства за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците	Разходи за орган.,изпълн. и контрол до 5% от к.14+к.19 +к.20 лв.	Печалба до 10% от к.14+ к.19+ к.20 лв.	Обща стойност к.14+к.15+ к.19+к.20+ к.21+к.22 +к.23 лв.	Ед. цена на дка к.23 к.2 лв.	Ед. цена на мярка к.23:к.5 лв.	Срок за изпъл-нение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
277 "15"	15	906	10бр	73	0.3	1.00	0.30	1.01	73.80	7.38	81.18	15.93	97.11	7.59	0.13	0.02	8.00	3.69	15.33	0.81		10.32	134.85	8.99	1.8472	01.05-10.06.19 г.
273"в"	22	906	10бр	96.7	0.3	1.00	0.30	1.01	97.76	9.78	107.54	21.10	128.64	10.05	0.17	0.02	8.00	4.89	24.66	1.08		14.05	183.36	8.33	1.8962	01.05-10.06.19 г.
273 "х"	105	906	10бр	408.3	0.3	1.00	0.30	1.01	412.79	41.28	454.07	89.09	543.16	42.43	0.72	0.09	8.00	20.64	91.87	4.54		58.24	760.88	7.25	1.8635	01.05-10.06.19 г.
273 "2"	25	906	10бр	130.3	0.3	1.00	0.30	1.01	131.73	13.17	144.91	28.43	173.34	13.54	0.23	0.03	8.00	6.59	33.23	1.45		18.93	247.07	9.88	1.8962	01.05-10.06.19 г.
277 "2"	33	906	10бр	152.7	0.3	1.00	0.30	1.01	154.38	15.44	169.82	33.32	203.14	15.87	0.27	0.03	8.00	7.72	22.91	1.70		20.76	272.09	8.25	1.7819	01.05-10.06.19 г.
277 "14"	7	906	10бр	31	0.3	1.00	0.30	1.01	31.34	3.13	34.48	6.76	41.24	3.22	0.05	0.01	8.00	1.57	6.05	0.34		4.34	56.76	8.11	1.8309	01.05-10.06.19 г.
278 "13"	50	906	10бр	235.7	0.3	1.00	0.30	1.01	238.29	23.83	262.12	51.43	313.55	24.49	0.42	0.05	8.00	11.91	45.96	2.62		32.99	431.53	8.63	1.8309	01.05-10.06.19 г.
273 "ш"-4 г.	52	906	10бр	234.4	0.3	1.00	0.30	1.01	236.98	23.70	260.68	51.14	311.82	24.36	0.41	0.05	8.00	11.85	52.74	2.61		33.44	436.81	8.40	1.8635	01.05-10.06.19 г.
273 "щ"-4 г.	26	906	10бр	94.9	0.3	1.00	0.30	1.01	95.94	9.59	105.54	20.71	126.24	9.86	0.17	0.02	8.00	4.80	21.35	1.06		13.54	176.85	6.80	1.8635	01.05-10.06.19 г.
276 "в"-4 г.	44	906	10бр	169.4	0.3	1.00	0.30	1.01	171.26	17.13	188.39	36.96	225.35	17.60	0.30	0.04	8.00	8.56	22.87	1.88		22.81	299.08	6.80	1.7655	01.05-10.06.19 г.
276 "8"-4 г.	4	906	10бр	16.3	0.3	1.00	0.30	1.01	16.48	1.65	18.13	3.56	21.68	1.69	0.03	0.00	8.00	0.82	2.20	0.18		2.19	28.78	7.19	1.7655	01.05-10.06.19 г.
276 "9"-4 г.	2	906	10бр	5.2	0.3	1.00	0.30	1.01	5.26	0.53	5.78	1.13	6.92	0.54	0.01	0.00	8.00	0.26	0.70	0.06		0.70	9.18	4.59	1.7655	01.05-10.06.19 г.
276 "11"-4 г.	17	906	10бр	51	0.3	1.00	0.30	1.01	51.56	5.16	56.72	11.13	67.84	5.30	0.09	0.01	8.00	2.58	6.89	0.57		6.87	90.04	5.30	1.7655	01.05-10.06.19 г.
276 "а"-4 г.	8	906	10бр	33.6	0.3	1.00	0.30	1.01	33.97	3.40	37.37	7.33	44.70	3.49	0.06	0.01	8.00	1.70	4.54	0.37		4.52	59.32	7.42	1.7655	01.05-10.06.19 г.
Всичко 9	**521**			**2263.5**					**2288.40**	**228.84**	**2517.24**	**493.88**	**3011.12**	**235.22**	**3.99**	**0.50**		**114.42**	**420.65**	**25.17**	**0.00**	**315.00**	**4121.58**	**7.91**	**1.8209**	
10. Операция Листно подхранване с гр. Пръскачка(вкл. направа на р-ра) на 2 ,3 и 4 годишни тополови к-ри, включително растителнозащитен препарат срещу листояд /топ.молец-2-ро пръскане																										
276 "ж"	50	906	10бр	234.8	0.3	1.00	0.30	1.01	237.38	23.74	261.12	51.23	312.35	24.40	0.41	0.05	8.00	11.87	24.65	2.61		30.99	406.88	8.14	1.7329	15.06-15.09.19 г.
275 "3"	16	906	10бр	85.1	0.3	1.00	0.30	1.01	86.04	8.60	94.64	18.57	113.21	8.84	0.15	0.02	8.00	4.30	10.21	0.95		11.35	148.86	9.30	1.7492	15.06-15.09.19 г.
275 "в"	8	906	10бр	39.4	0.3	1.00	0.30	1.01	39.83	3.98	43.82	8.60	52.41	4.09	0.07	0.01	8.00	1.99	4.73	0.44		5.25	68.92	8.61	1.7492	15.06-15.09.19 г.
275 "е"	16	906	10бр	69.8	0.3	1.00	0.30	1.01	70.57	7.06	77.62	15.23	92.85	7.25	0.12	0.02	8.00	3.53	8.38	0.78		9.31	122.09	7.63	1.7492	15.06-15.09.19 г.
277 "с"	19	906	10бр	93.1	0.3	1.00	0.30	1.01	94.12	9.41	103.54	20.31	123.85	9.67	0.16	0.02	8.00	4.71	19.55	1.04		13.16	171.97	9.05	1.8472	15.06-15.09.19 г.
277 "т"	2	906	10бр	8.8	0.3	1.00	0.30	1.01	8.90	0.89	9.79	1.92	11.71	0.91	0.02	0.00	8.00	0.44	1.85	0.10		1.24	16.26	8.13	1.8472	15.06-15.09.19 г.
277 "15"	15	906	10бр	73	0.3	1.00	0.30	1.01	73.80	7.38	81.18	15.93	97.11	7.59	0.13	0.02	8.00	3.69	15.33	0.81		10.32	134.85	8.99	1.8472	15.06-15.09.19 г.
273"в"	22	906	10бр	96.7	0.3	1.00	0.30	1.01	97.76	9.78	107.54	21.10	128.64	10.05	0.17	0.02	8.00	4.89	24.66	1.08		14.05	183.36	8.33	1.8962	15.06-15.09.19 г.
273 "х"	105	906	10бр	408.3	0.3	1.00	0.30	1.01	412.79	41.28	454.07	89.09	543.16	42.43	0.72	0.09	8.00	20.64	91.87	4.54		58.24	760.88	7.25	1.8635	15.06-15.09.19 г.
273 "2"	25	906	10бр	130.3	0.3	1.00	0.30	1.01	131.73	13.17	144.91	28.43	173.34	13.54	0.23	0.03	8.00	6.59	33.23	1.45		18.93	247.07	9.88	1.8962	15.06-15.09.19 г.
277 "2"	33	906	10бр	152.7	0.3	1.00	0.30	1.01	154.38	15.44	169.82	33.32	203.14	15.87	0.27	0.03	8.00	7.72	22.91	1.70		20.76	272.09	8.25	1.7819	15.06-15.09.19 г.
277 "14"	7	906	10бр	31	0.3	1.00	0.30	1.01	31.34	3.13	34.48	6.76	41.24	3.22	0.05	0.01	8.00	1.57	6.05	0.34		4.34	56.76	8.11	1.8309	15.06-15.09.19 г.
278 "13"	50	906	10бр	235.7	0.3	1.00	0.30	1.01	238.29	23.83	262.12	51.43	313.55	24.49	0.42	0.05	8.00	11.91	45.96	2.62		32.99	431.53	8.63	1.8309	15.06-15.09.19 г.
273 "ш"-4 г.	52	906	10бр	234.4	0.3	1.00	0.30	1.01	236.98	23.70	260.68	51.14	311.82	24.36	0.41	0.05	8.00	11.85	52.74	2.61		33.44	436.81	8.40	1.8635	15.06-15.09.19 г.
273 "щ"-4 г.	26	906	10бр	94.9	0.3	1.00	0.30	1.01	95.94	9.59	105.54	20.71	126.24	9.86	0.17	0.02	8.00	4.80	21.35	1.06		13.54	176.85	6.80	1.8635	15.06-15.09.19 г.
276 "в"-4 г.	44	906	10бр	169.4	0.3	1.00	0.30	1.01	171.26	17.13	188.39	36.96	225.35	17.60	0.30	0.04	8.00	8.56	22.87	1.88		22.81	299.08	6.80	1.7655	15.06-15.09.19 г.
276 "8"-4 г.	4	906	10бр	16.3	0.3	1.00	0.30	1.01	16.48	1.65	18.13	3.56	21.68	1.69	0.03	0.00	8.00	0.82	2.20	0.18		2.19	28.78	7.19	1.7655	15.06-15.09.19 г.
276 "9"-4 г.	2	906	10бр	5.2	0.3	1.00	0.30	1.01	5.26	0.53	5.78	1.13	6.92	0.54	0.01	0.00	8.00	0.26	0.70	0.06		0.70	9.18	4.59	1.7655	15.06-15.09.19 г.
276 "11"-4 г.	17	906	10бр	51	0.3	1.00	0.30	1.01	51.56	5.16	56.72	11.13	67.84	5.30	0.09	0.01	8.00	2.58	6.89	0.57		6.87	90.04	5.30	1.7655	15.06-15.09.19 г.
276 "а"-4 г.	8	906	10бр	33.6	0.3	1.00	0.30	1.01	33.97	3.40	37.37	7.33	44.70	3.49	0.06	0.01	8.00	1.70	4.54	0.37		4.52	59.32	7.42	1.7655	15.06-15.09.19 г.
Всичко 10	**521**			**2263.5**					**2288.40**	**228.84**	**2517.24**	**493.88**	**3011.12**	**235.22**	**3.99**	**0.50**		**114.42**	**420.65**	**25.17**	**0.00**	**315.00**	**4121.58**	**7.91**	**1.8209**	
11. Операция Ръчно окопаване на топ. фиданки-1-ви път																										
276 "л"	11	858-1	100бр	5.5	2.97	1.00	2.97	10.01	55.05	5.50	60.55	11.88	72.43	5.66	0.10	0.01	8.00	2.75	5.72	0.61		7.18	94.35	8.58	17.1550	01.05-30.06.19 г
276 "з"-част	1	858-1	100бр	0.5	2.97	1.00	2.97	10.01	5.00	0.50	5.50	1.08	6.58	0.51	0.01	0.00	8.00	0.25	0.52	0.06		0.65	8.58	8.58	17.1550	01.05-30.06.19 г
276 "14"	7	858-1	100бр	3.5	2.97	1.00	2.97	10.01	35.03	3.50	38.53	7.56	46.09	3.60	0.06	0.01	8.00	1.75	3.64	0.39		4.57	60.04	8.58	17.1550	01.05-30.06.19 г
712 "ю"	44	858-1	100бр	20.43	2.97	1.00	2.97	10.01	204.48	20.45	224.93	44.13	269.06	21.02	0.36	0.04	8.00	10.22	24.27	2.25		26.96	353.78	8.04	17.3167	01.05-30.06.19 г

Отдел, подотдел или кадастр. номер	Площ, дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Коли-чество	нормо време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Коригт. нормовреме по ВТН	Раз-ценка к.6хч.ст. или к.8хч.ст. лв.	Заплата по разцен- ки к.5хк.9 лв.	Доплащане за прослужено време к.10х10%	Брутна работна заплата к.10+к.11 лв.	Разходи за осигуровки к.12х19,62% лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.12+к.13 лв.	Отпуски - к.16*1,31582*8*3,37*1,66 лв.	ЧКМ к.5хк.6 или к.5хк.8 :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой рабо-тещи лица к.16: к.17	Стой-ност на материалите, вкл. при раб. с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Средства за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците	Разходи за органи.,изпълн. и контрол до 5% от к.14+к.19 +к.20 лв.	Печалба до 10% от к.14+ к.19+ к.20 лв.	Обща стойност к.14+к.15+ к.19+к.20+ к.21+к.22 +к.23 лв.	Ед. цена на дка к.23:к.2 лв.	Ед. цена на мярка к.23:к.5 лв.	Срок за изпъл-нение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
276 "ж"	50	858-1	1006р	23.48	2.97	1.00	2.97	10.01	235.01	23.50	258.51	50.72	309.23	24.16	0.41	0.05	8.00	11.75	24.41	2.59		30.67	402.80	8.06	17.1550	01.05-30.06.19 г
275 "з"	16	858-1	1006р	8.51	2.97	1.00	2.97	10.01	85.18	8.52	93.69	18.38	112.08	8.76	0.15	0.02	8.00	4.26	10.11	0.94		11.23	147.37	9.21	17.3167	01.05-30.06.19 г
275 "и"	8	858-1	1006р	3.94	2.97	1.00	2.97	10.01	39.44	3.94	43.38	8.51	51.89	4.05	0.07	0.01	8.00	1.97	4.68	0.43		5.20	68.23	8.53	17.3167	01.05-30.06.19 г
275 "е"	16	858-1	1006р	6.98	2.97	1.00	2.97	10.01	69.86	6.99	76.85	15.08	91.93	7.18	0.12	0.02	8.00	3.49	8.29	0.77		9.21	120.87	7.55	17.3167	01.05-30.06.19 г
277 "с"	19	858-1	1006р	9.31	2.97	1.00	2.97	10.01	93.18	9.32	102.50	20.11	122.61	9.58	0.16	0.02	8.00	4.66	19.36	1.03		13.02	170.25	8.96	18.2869	01.05-30.06.19 г
277 "т"	2	858-1	1006р	0.88	2.97	1.00	2.97	10.01	8.81	0.88	9.69	1.90	11.59	0.91	0.02	0.00	8.00	0.44	1.83	0.10		1.23	16.09	8.05	18.2869	01.05-30.06.19 г
277 "15"	15	858-1	1006р	7.3	2.97	1.00	2.97	10.01	73.06	7.31	80.37	15.77	96.14	7.51	0.13	0.02	8.00	3.65	15.18	0.80		10.21	133.49	8.90	18.2869	01.05-30.06.19 г
273"в"	22	858-1	1006р	9.67	2.97	1.00	2.97	10.01	96.79	9.68	106.46	20.89	127.35	9.95	0.17	0.02	8.00	4.84	24.41	1.06		13.91	181.52	8.25	18.7719	01.05-30.06.19 г
273 "х"	105	858-1	1006р	40.83	2.97	1.00	2.97	10.01	408.66	40.87	449.53	88.20	537.73	42.01	0.71	0.09	8.00	20.43	90.95	4.50		57.64	753.25	7.17	18.4485	01.05-30.06.19 г
273 "2"	25	858-1	1006р	13.03	2.97	1.00	2.97	10.01	130.42	13.04	143.46	28.15	171.60	13.41	0.23	0.03	8.00	6.52	32.89	1.43		18.74	244.60	9.78	18.7719	01.05-30.06.19 г
277 "2"	33	858-1	1006р	15.27	2.97	1.00	2.97	10.01	152.84	15.28	168.12	32.99	201.10	15.71	0.27	0.03	8.00	7.64	22.68	1.68		20.55	269.36	8.16	17.6401	01.05-30.06.19 г
277 "14"	7	858-1	1006р	3.1	2.97	1.00	2.97	10.01	31.03	3.10	34.13	6.70	40.83	3.19	0.05	0.01	8.00	1.55	5.98	0.34		4.29	56.19	8.03	18.1252	01.05-30.06.19 г
278 "13"	50	858-1	1006р	23.57	2.97	1.00	2.97	10.01	235.91	23.59	259.50	50.91	310.41	24.25	0.41	0.05	8.00	11.80	45.50	2.60		32.65	427.21	8.54	18.1252	01.05-30.06.19 г
Всичко 11	**431**			**195.8**					**1959.74**	**195.97**	**2155.72**	**422.95**	**2578.67**	**201.44**	**3.42**	**0.43**		**97.99**	**340.42**	**21.56**	**0.00**	**267.93**	**3507.99**	**8.14**	**17.9162**	
12. Операция Ръчно окопаване на топ. фиданки 2-ри път																										
276 "л"	11	859-1	1006р	5.5	2.47	1.00	2.47	8.32	45.78	4.58	50.36	9.88	60.24	4.71	0.08	0.01	8.00	2.29	5.43	0.50		6.04	79.21	7.20	14.4020	15.09-30.10.19 г
276 "з"-част	1	859-1	1006р	0.5	2.47	1.00	2.47	8.32	4.16	0.42	4.58	0.90	5.48	0.43	0.01	0.00	8.00	0.21	0.49	0.05		0.55	7.20	7.20	14.4020	15.09-30.10.19 г
276 "14"	7	859-1	1006р	3.5	2.47	1.00	2.47	8.32	29.13	2.91	32.05	6.29	38.33	2.99	0.05	0.01	8.00	1.46	3.46	0.32		3.84	50.41	7.20	14.4020	15.09-30.10.19 г
712 "ю"	44	859-1	1006р	20.43	2.47	1.00	2.47	8.32	170.06	17.01	187.06	36.70	223.76	17.48	0.30	0.04	8.00	8.50	35.32	1.87		23.78	310.72	7.06	15.2088	15.09-30.10.19 г
276 "ж"	50	859-1	1006р	23.48	2.47	1.00	2.47	8.32	195.45	19.54	214.99	42.18	257.17	20.09	0.34	0.04	8.00	9.77	40.60	2.15		27.32	357.10	7.14	15.2088	15.09-30.10.19 г
275 "3"	16	859-1	1006р	8.51	2.47	1.00	2.47	8.32	70.84	7.08	77.92	15.29	93.21	7.28	0.12	0.02	8.00	3.54	14.71	0.78		9.90	129.43	8.09	15.2088	15.09-30.10.19 г
275 "в"	8	859-1	1006р	3.94	2.47	1.00	2.47	8.32	32.80	3.28	36.08	7.08	43.15	3.37	0.06	0.01	8.00	1.64	3.41	0.36		4.28	56.21	7.03	14.2675	15.09-30.10.19 г
275 "е"	16	859-1	1006р	6.98	2.47	1.00	2.47	8.32	58.10	5.81	63.91	12.54	76.45	5.97	0.10	0.01	8.00	2.91	14.65	0.64		8.35	108.97	6.81	15.6123	15.09-30.10.19 г
277 "с"	19	859-1	1006р	9.31	2.47	1.00	2.47	8.32	77.50	7.75	85.25	16.73	101.97	7.97	0.14	0.02	8.00	3.87	17.25	0.85		10.94	142.85	7.52	15.3433	15.09-30.10.19 г
277 "т"	2	859-1	1006р	0.88	2.47	1.00	2.47	8.32	7.33	0.73	8.06	1.58	9.64	0.75	0.01	0.00	8.00	0.37	1.85	0.08		1.05	13.74	6.87	15.6123	15.09-30.10.19 г
277 "15"	15	859-1	1006р	7.3	2.47	1.00	2.47	8.32	60.76	6.08	66.84	13.11	79.96	6.25	0.11	0.01	8.00	3.04	9.02	0.67		8.17	107.10	7.14	14.6710	15.09-30.10.19 г
273"в"	22	859-1	1006р	9.67	2.47	1.00	2.47	8.32	80.49	8.05	88.54	17.37	105.91	8.27	0.14	0.02	8.00	4.02	15.53	0.89		11.15	145.77	6.63	15.0744	15.09-30.10.19 г
273 "х"	105	859-1	1006р	40.83	2.47	1.00	2.47	8.32	339.86	33.99	373.85	73.35	447.20	34.93	0.59	0.07	8.00	16.99	65.55	3.74		47.07	615.49	5.86	15.0744	15.09-30.10.19 г
273 "2"	25	859-1	1006р	13.03	2.47	1.00	2.47	8.32	108.46	10.85	119.31	23.41	142.71	11.15	0.19	0.02	8.00	5.42	24.14	1.19		15.31	199.92	8.00	15.3433	15.09-30.10.19 г
277 "2"	33	859-1	1006р	15.27	2.47	1.00	2.47	8.32	127.11	12.71	139.82	27.43	167.25	13.07	0.22	0.03	8.00	6.36	28.29	1.40		17.94	234.29	7.10	15.3433	15.09-30.10.19 г
277 "14"	7	859-1	1006р	3.1	2.47	1.00	2.47	8.32	25.80	2.58	28.38	5.57	33.95	2.65	0.05	0.01	8.00	1.29	3.83	0.28		3.47	45.48	6.50	14.6710	15.09-30.10.19 г
278 "13"	50	859-1	1006р	23.57	2.47	1.00	2.47	8.32	196.19	19.62	215.81	42.34	258.16	20.17	0.34	0.04	8.00	9.81	29.11	2.16		26.39	345.79	6.92	14.6710	15.09-30.10.19 г
Всичко 12	**431**			**195.80**					**1629.82**	**162.98**	**1792.80**	**351.75**	**2144.55**	**167.53**	**2.84**	**0.36**		**81.49**	**312.63**	**17.93**	**0.00**	**225.56**	**2949.68**	**6.84**	**15.0648**	
Всичко Va	**1035**								**13097.04**	**1309.70**	**14406.74**	**2826.60**	**17233.35**	**1346.23**	**22.86**	**2.86**		**255.92**	**1812.46**	**144.07**	**0.00**	**1747.47**	**22938.42**			
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ V6. ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ -механизирано																										
1. Операция Отглеждане на 1 год. тополови к-ри - механизирано-дисковане в двете посоки - 3 пъти																										
276 "л"	11		дка	33				14.25								0		470.25					470.25	42.75	14.25	01.05-30.11.19 г
276 "з"-част	1		дка	3				14.25								0		42.75					42.75	42.75	14.25	01.05-30.11.19 г
276 "14"	7		дка	21				14.25								0		299.25					299.25	42.75	14.25	01.05-30.11.19 г
712 "ю"	44		дка	132				14.25								0		1881.00					1881.00	42.75	14.25	01.05-30.11.19 г
Всичко 1	**63**			**189**														**2693.25**					**2693.25**			
2. Операция Отглеждане на 2 ,3 ,4, 5 и 6 год. тополови к-ри - механизирано-дисковане в двете посоки -2 пъти																										
276 "ж"	50	2г.	дка	100				14.25								0		1425.00					1425.00	28.50	14.25	01.05-30.11.19 г

Отдел, подотдел или кадастр. номер	Площ, дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Коли-чество	нормо време по ВТН	Коректц. коеф. по ВТН	Кориг. пормовреме по ВТН	Раз-ценка к.6хч.ст. или к.8хч.ст. лв.	Заплата по разцен- ки к.5хк.9 лв.	Доплащане за прослужено време к.10х10%	Брутна работна заплата к.10+к.11 лв.	Разходи за осигуровки к.12х19,62% лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.12+к.13 лв.	Отпуски - к.16*1,31582*8*3,37*1,66 лв.	ЧКМ к.5хк.6 или к.5хк.8 :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой рабо-тещи лица к.16: к.17	Стой-ност на материалите, вкл. при раб. с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Средства за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците	Разходи за орган.,изп ълн. и кон-трол до 5% от к.14+к.19 +к.20 лв.	Печалба до 10% от к.14+ к.19+ к.20 лв.	Обща стойност к.14+к.15+ к.19+к.20+ к.21+к.22 +к.23 лв.	Ед. цена на дка к.23:к.2 лв.	Ед. цена на мярка к.23:к.5 лв.	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
275 "3"	16	2г.	дка	32				14.25								0		456.00					456.00	28.50	14.25	01.05-30.11.19 г
275 "в"	8	2г.	дка	16				14.25								0		228.00					228.00	28.50	14.25	01.05-30.11.19 г
275 "е"	16	2г.	дка	32				14.25								0		456.00					456.00	28.50	14.25	01.05-30.11.19 г
277 "с"	19	2г.	дка	38				14.25								0		541.50					541.50	28.50	14.25	01.05-30.11.19 г
277 "т"	2	2г.	дка	4				14.25								0		57.00					57.00	28.50	14.25	01.05-30.11.19 г
277 "15"	15	2г.	дка	30				14.25								0		427.50					427.50	28.50	14.25	01.05-30.11.19 г
273 "в"	22	3г.	дка	44				14.25								0		627.00					627.00	28.50	14.25	01.05-30.11.19 г
273 "х"	105	3г.	дка	210				14.25								0		2992.50					2992.50	28.50	14.25	01.05-30.11.19 г
273 "2"	25	3г.	дка	50				14.25								0		712.50					712.50	28.50	14.25	01.05-30.11.19 г
277 "2"	33	3г.	дка	66				14.25								0		940.50					940.50	28.50	14.25	01.05-30.11.19 г
277 "14"	7	3г.	дка	14				14.25								0		199.50					199.50	28.50	14.25	01.05-30.11.19 г
278 "13"	50	3г.	дка	100				14.25								0		1425.00					1425.00	28.50	14.25	01.05-30.11.19 г
273 "ш"	52	4г.	дка	104				14.25								0		1482.00					1482.00	28.50	14.25	01.05-30.11.19 г
273 "щ"	26	4г.	дка	52				14.25								0		741.00					741.00	28.50	14.25	01.05-30.11.19 г
274 "т"	49	4г.	дка	98				14.25								0		1396.50					1396.50	28.50	14.25	01.05-30.11.19 г
274 "ф"	72	4г.	дка	144				14.25								0		2052.00					2052.00	28.50	14.25	01.05-30.11.19 г
274 "с"	24	4г.	дка	48				14.25								0		684.00					684.00	28.50	14.25	01.05-30.11.19 г
276 "а"	8	4г.	дка	16				14.25								0		228.00					228.00	28.50	14.25	01.05-30.11.19 г
276 "в"	44	4г.	дка	88				14.25								0		1254.00					1254.00	28.50	14.25	01.05-30.11.19 г
276 "8"	4	4г.	дка	8				14.25								0		114.00					114.00	28.50	14.25	01.05-30.11.19 г
276 "9"	2	4г.	дка	4				14.25								0		57.00					57.00	28.50	14.25	01.05-30.11.19 г
276 "11"	17	4г.	дка	34				14.25								0		484.50					484.50	28.50	14.25	01.05-30.11.19 г
276 "з"	57	5 г.	дка	114				14.25								0		1624.50					1624.50	28.50	14.25	01.05-30.11.19 г
273 "б1"	49	6 г.	дка	98				14.25								0		1396.50					1396.50	28.50	14.25	01.05-30.11.19 г
Всичко 2	**772**			**1544**														**22002.00**					**22002.00**	**28.50**	**14.25**	
Транспорт на машини																			**547.58**				**547.58**			01.05-30.11.19 г
3. Операция Поливане на 1 годишни тополови к-ри-при необходимост-3 пъти, включително доставянето на вода																										
276 "л"	11	906	дка.	33				19.00								0.00		627.00					627.00	57.00	19.00	15.06-15.09.19 г.
276 "з"-част	1	906	дка.	3				19.00								0.00		57.00					57.00	57.00	19.00	15.06-15.09.19 г.
276 "14"	7	906	дка.	21				19.00								0.00		399.00					399.00	57.00	19.00	15.06-15.09.19 г.
712 "ю"	44	906	дка.	132				19.00								0.00		2508.00					2508.00	57.00	19.00	15.06-15.09.19 г.
Всичко 3	**63**			**189**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3591.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3591.00**	**57.00**	**19.00**	
4. Операция Поливане на 2 и 3 годишни тополови к-ри-при необходимост-2 пъти, включително доставянето на вода																										
276 "ж"	50	906	дка.	100				19.00								0.00		1900.00					1900.00	38.00	19.00	15.06-15.09.19 г.
275 "3"	16	906	дка.	32				19.00								0.00		608.00					608.00	38.00	19.00	15.06-15.09.19 г.
275 "в"	8	906	дка.	16				19.00								0.00		304.00					304.00	38.00	19.00	15.06-15.09.19 г.
275 "е"	16	906	дка.	32				19.00								0.00		608.00					608.00	38.00	19.00	15.06-15.09.19 г.
277 "с"	19	906	дка.	38				19.00								0.00		722.00					722.00	38.00	19.00	15.06-15.09.19 г.
277 "т"	2	906	дка.	4				19.00								0.00		76.00					76.00	38.00	19.00	15.06-15.09.19 г.
277 "15"	23	906	дка.	46				19.00								0.00		874.00					874.00	38.00	19.00	15.06-15.09.19 г.
273"в"	22	906	дка	44				19.00								0.00		836.00					836.00	38.00	19.00	15.06-15.09.19 г.
273 "х"	105	906	дка	210				19.00								0.00		3990.00					3990.00	38.00	19.00	15.06-15.09.19 г.
273 "2"	25	906	дка	50				19.00								0.00		950.00					950.00	38.00	19.00	15.06-15.09.19 г.
277 "2"	33	906	дка	66				19.00								0.00		1254.00					1254.00	38.00	19.00	15.06-15.09.19 г.

Отдел, подотдел или кадастр. номер	Площ, дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Коли-чество	нормо време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Коригт. нормовреме по ВТН	Раз-ценка к.6хч.ст. или к.8хч.ст. лв.	Заплата по разцен- ки к.5хк.9 лв.	Доплащане за прослужено време к.10х10%	Брутна работна заплата к.10+к.11 лв.	Разходи за осигуровки к.12х19,62% лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.12+к.13 лв.	Отпуски - к.16*1,31582*8*3,37*1,66 лв.	ЧКМ к.5хк.6 или к.5хк.8 :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой рабо-тещи лица к.16: к.17	Стой-ност на материалите, вкл. при раб. с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Средства за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците	Разходи за орган.,изпълн. и контрол до 5% от к.14+к.19 +к.20 лв.	Печалба до 10% от к.14+ к.19+ к.20 лв.	Обща стойност к.14+к.15+ к.19+к.20+ к.21+к.22 +к.23 лв.	Ед. цена на дка к.23:к.2 лв.	Ед. цена на мярка к.23:к.5 лв.	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
277 "14"	7	906	дка	14				19.00								0.00		266.00					266.00	38.00	19.00	15.06-15.09.19 г.
278 "13"	50	906	дка	100				19.00								0.00		1900.00					1900.00	38.00	19.00	15.06-15.09.19 г.
Всичко 4	376			752.0					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14288.00	38.00	19.00	
Всичко Vб	871																	42574.25	547.58				43121.83			
Всичко V	1906	x	x		x	x	x	x	13097.04	1309.70	14406.74	2826.60	17233.35	1346.23	22.86	2.86		42830.17	2360.04	144.07	0.00	1747.47	66060.25	x	x	
ОБЩО	2354	x	x		x	x	x	x	20596.80	2059.68	22656.48	4445.20	27101.68	2117.12	35.95	4.49		111939.66	6813.77	226.56	0.00	2783.84	151381.57	x	x	

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ НА ТП "ДГС КАРЛОВО"

ДИРЕКТОР НА ТП ДГС "КАРЛОВО":.....

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ЕТ "ИВАН ЧОНЛОВ