ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ЖЕНДА" КЪРДЖАЛИ

ОДОБРЯВАМ
ДИРЕКТОР ДЛС
инж. Н.Янчев

инж. Б.Арабаджиев

СПЕЦИФИКАЦИЯ

за ценната на обект № 12 "Залесяване - ГСУ "Кърджали" - ДГПДЛС "Женда" за изпълнение на ЛКД по реда на Наредба за условията и реда за изпълнение изпълнението на войности в горските територии-държавна общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти 2018г

Средно качество на единица мярка	Номер, ден	Шифър на НТП или вид на дейността, групи, вериги	Единица мярка по НТП	Количество	Коефициент на трудност по НТП	Коефициент, коеф. по НТП	Коефициент, коеф. по НТП	Разценка в лева, ст. или в лева, ст.	Заплата по разценка в лева	Допълнително по трудово-възстановяване в лева 16%	Преки разходи за дейността в лева	Разходи за култури-ване в лева 62.5%	Средства за дейността в лева общо в лева	Описание - в лева 1.3156+8.5430 +41.6 лв	ЧКМ в лева 6 или в лева 8 лв	Срок за изпълнение (годишен, сезонен, за друг период)	Брой работни часа в лева	Стойност на материалите, вкл. при необходимост	Разходи за транспорт лв.	Средства за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд лв.	Разходи за горски дивеч и конкрет до 5% от в лева 14+в лева 19+в лева 20 лв	Печалба до 10% от в лева 14+в лева 19+в лева 20 лв.	Общо стойност в лева 14+в лева 19+в лева 21+в лева 22+в лева 23 лв.	Ед. цена на дка в лева	Ед. цена на марка в лева	Срок за изпълнение (от, до)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ : I. ПОЧИСТВАНЕ НА ПЛОЩИ																										
1.2 Почистване на площи и основи от храсти, пънчета и др. храстовидни и събиране на нарязаните на купчини и поваля- ване																										
403 а	10.00	0577	дка	4.00	16.00	1.15	18.40	56.49	225.95	22.60	248.55	48.76	297.31	23.23	0.43	1	0.43	11.30	81.86	2.26	19.52	39.05	474.53	47.45	118.63	01.10-15.11.2018г
403 м	10.00	0577	дка	4.00	16.00	1.15	18.40	56.49	225.95	22.60	248.55	48.76	297.31	23.23	0.43	1	0.43	11.30	0.00	2.26	15.43	30.86	380.39	38.04	95.10	01.10-15.11.2018г
Общо:	20.0			8					451.90	45.19	497.09	97.53	594.62	46.45	0.87	1	0.87	22.60	81.86	4.52	34.95	69.91	854.91	85.49	213.73	
Всичко за дейността I:	20.00	x	x	x	x	x	x	x	451.90	45.19	497.09	97.53	594.62	46.45	0.87	1.00	0.87	22.60	81.86	4.52	34.95	69.91	854.91	85.49	213.73	
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ : II. ПОЧВОПОДГОТОВКА																										
1. Маркиране на площта																										
1.1 Маркиране на дървета																										
403 а	10.00	0666	дка	10.00	1.90	1.15	2.19	6.71	67.08	6.71	73.79	14.48	88.26	6.90	0.13	1	0.13	3.35	24.04	0.67	5.78	11.57	140.57	14.06	14.06	01.10-15.11.2018г
403 м	10.00	0666	дка	10.00	1.90	1.15	2.19	6.71	67.08	6.71	73.79	14.48	88.26	6.90	0.13	1	0.13	3.35	0.00	0.67	4.58	9.16	112.93	11.29	11.29	01.10-15.11.2018г
Общо:	20.0			20.0					134.16	13.42	147.57	28.95	176.53	13.79	0.26	1	0.26	6.71	24.04	1.34	10.36	20.73	253.49	25.35	25.35	
Всичко за дейността I:	20.00	x	x	x	x	x	x	x	134.16	13.42	147.57	28.95	176.53	13.79	0.26	1.00	0.26	6.71	24.04	1.34	10.36	20.73	253.49	25.35	25.35	
2.Почвоподготовка																										
2.2 Направа на тераси с ръчни инструменти - дм25																										
403 а	10.00	0669	100 дм	40.00	9.70	1.32	12.80	39.31	1572.33	157.23	1729.56	339.34	2068.90	161.62	3.01	1	3.01	78.62	563.38	15.72	135.54	271.09	3294.87	329.49	82.37	01.10-15.11.2018г
403 м	10.00	0669	100 дм	40.00	9.70	1.32	12.80	39.31	1572.33	157.23	1729.56	339.34	2068.90	161.62	3.01	1	3.01	78.62	563.38	15.72	135.54	271.09	3294.87	329.49	82.37	01.10-15.11.2018г
Общо:	20.0			80.00					3144.66	314.47	3459.13	678.68	4137.81	323.24	6.03	1	6.03	157.23	1126.75	31.45	271.09	542.18	6589.75	658.97	164.74	
Всичко за дейността 2:	20.00			80.0					3144.66	314.47	3459.13	678.68	4137.81	323.24	6.03	1.0	6.03	157.23	1126.75	31.45	271.09	542.18	6589.75	658.97	164.74	
Всичко за дейността II:	40.0	x	x	x	x	x	x	x	3278.82	327.88	3606.70	707.64	4314.34	337.03	6.28	1.0	6.28	163.94	1150.79	32.79	281.45	562.91	6843.24	684.32	190.09	

Отдел, подотдел и сата категор. номер	Наименование	Шифър по ОТП или частен друг шифър	Единица мярка по ОТП	Количество	Корекц. коефициент по ОТП	Корекц. коефициент по ТП	Корекц. коефициенти по ТП	Размерна клавиша за ръчни дейности к.8х9 лв.	Заплати по ранжировъчни списъци к.5х6 лв.	Допълнителни възнаграждения върху заплатите к.10х10%	Трудови разходи за извършване на дейността к.10+к.11 лв.	Разходи за осигуровки върху заплатите к.12х19.2% лв.	Средства за инструменти, малки и лек. обзор. к.12+к.13 лв.	Относ. - к.16=1.10х1.05х2.2х4/1.666 лв.	ЧКМ к.5х6 + или к.5х6Х /170	Срок за използване (месеци) за закупени за нови такива	Брой работници к.16 х 17	Стойност на материалите, вкл. при раб. с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Средства за инструменти, приспособления и работно облекло, условно разпределяеми	Разходи за горно и вал. и компют. до 5% от к.14+к.19+к.20 лв.	Печалба до 10% от к.14+ к.19+ к.20 лв.	Обща стойност к.14+к.15+ к.19+к.20+ к.21+к.22+ к.23 лв.	Ед. цена на марка к.25 х 1 лв.	Ед. цена на марка к.25 х 1 лв.	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ : II. ЗАЛЕСЯВАНЕ																										
3.1.Оплитване на дупки с хвърлей-стреличе -10дк																										
403 а	10.00	0715	100 бр	25.00	1.14	1.32	1.50	4.62	115.49	11.55	127.04	24.93	151.97	11.87	0.22	1	0.22	5.77	41.38	1.15	9.96	19.91	242.02	24.20	9.68	15.02-28.03.2019
403 м	10.00	0715	100 бр	25.00	1.14	1.32	1.50	4.62	115.49	11.55	127.04	24.93	151.97	11.87	0.22	1	0.22	5.77	0.00	1.15	7.89	15.77	194.43	19.44	7.78	15.02-28.03.2019
Общо:	20.0			50.00					230.99	23.10	254.09	49.85	303.94	23.74	0.44	1	0.44	11.55	41.38	2.31	17.84	35.69	436.45	43.65	17.46	
Величи за дейността 1:	20.00	x	x	x	x	x	x	x	230.99	23.10	254.09	49.85	303.94	23.74	0.44	1.00	0.44	11.55	41.38	2.31	17.84	35.69	436.45	43.65	17.46	
3.2.Сеене на фиданки с малки дупки, отворени с хвърлей-стреличе																										
403 а	10.00	0788	100 бр	25.00	3.54	1.15	4.07	12.50	312.45	31.24	343.69	67.43	411.13	32.12	0.60	1	0.60	15.62	111.95	3.12	26.94	53.87	654.75	65.47	26.19	15.02-28.03.2019
403 м	10.00	0788	100 бр	25.00	3.54	1.15	4.07	12.50	312.45	31.24	343.69	67.43	411.13	32.12	0.60	1	0.60	15.62	0.00	3.12	21.34	42.67	526.08	52.60	21.04	15.02-28.03.2019
транспорт на фиданки																			61.60				61.60			
Общо:	20.0			50.00					624.90	62.49	687.39	134.87	822.25	64.23	1.20	1	1.20	31.24	173.55	6.25	48.27	96.55	1242.35	118.08	47.23	
Величи за дейността 2:	20.00	x	x	x	x	x	x	x	624.90	62.49	687.39	134.87	822.25	64.23	1.20	1.00	1.20	31.24	173.55	6.25	48.27	96.55	1242.35	118.08	47.23	
3.3 Ограждане на култури																										
3.3 .1 Направа на трирелсова ограда - сезон: пролет																										
1.Направа на трирелсова ограда, вкл. изкопаване на дупки, подострине и забиване на колове и наковане на мертеци /притювици/ - сезон: пролет																										
403 а	10.00	0892/64	м	950.00	0.60	1.15	0.69	2.12	2012.39	201.24	2213.62	434.31	2647.94	206.85	3.86	1.00	3.86	100.62	721.05	20.12	173.48	346.96	4217.02	421.70	4.44	15.02-15.04.2019
403 м	10.00	0892/64	м	1050.00	0.60	1.15	0.69	2.12	2224.22	222.42	2446.64	480.03	2926.67	228.62	4.26	1.00	4.26	111.21	0.00	22.24	151.89	303.79	3744.43	374.44	3.57	15.02-15.04.2019
отд.403 а - материали за ограда - саръци -5.7м3, мертеци - 3.8 м3																		523.50					523.50			
отд.403 м - материали за ограда - саръци -6.3 м3, мертеци - 4.2 м3																		606.00					606.00			
транспорт на материали за ограда																			176.00				176.00			
Величи за дейността 3:	20.00	x	x	2000.00	x	x	x	x	4236.60	423.66	4660.26	914.34	5574.60	435.47	8.12	1.00	8.12	1341.33	897.05	42.37	325.37	650.75	9266.95	796.14	8.01	
Величи III	40.0	x	x	x	x	x	x	x	5092.49	509.25	5601.73	1099.06	6700.79	523.45	9.76	1.00	9.76	1384.12	1111.98	50.92	391.49	782.98	10945.75	x	x	
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ : IV. ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ																										
1. Първо отглеждане на горски култури - 20 дка																										
4.1.Окопаване на горски култури в горите с ширина 45 см - ръчни инструменти																										
403 а	10.00	0849	100 дка	40.00	2.28	1.15	2.62	8.05	321.98	32.20	354.18	69.49	423.67	33.10	0.62	1	0.62	16.10	115.37	3.22	27.76	55.51	674.72	67.47	16.87	15.04-31.05.2019г
403 м	10.00	0849	100 дка	40.00	2.28	1.15	2.62	8.05	321.98	32.20	354.18	69.49	423.67	33.10	0.62	1	0.62	16.10	0.00	3.22	21.99	43.98	542.05	54.21	13.55	15.04-31.05.2019г
Общо:	20.0			80.00					643.96	64.40	708.36	138.98	847.34	66.19	1.23	1	1.23	32.20	115.37	6.44	49.75	99.49	1216.77	121.68	30.42	
Величи за	20.00	x	x	x	x	x	x	x	643.96	64.40	708.36	138.98	847.34	66.19	1.23	1.00	1.23	32.20	115.37	6.44	49.75	99.49	1216.77	121.68	30.42	
Отдел, подотдел или квадратен номер	Почв. дка	Шифър по ОТП или частен друг шифър	Единица мярка по ОТП	Количество	Корекц. коефициент по ОТП	Корекц. коефициенти по ТП	Размерна клавиша за ръчни дейности к.8х9 лв.	Заплати по ранжировъчни списъци к.5х6 лв.	Допълнителни възнаграждения върху заплатите к.10х10%	Трудови разходи за извършване на дейността к.10+к.11 лв.	Разходи за осигуровки върху заплатите к.12х19.2% лв.	Средства за инструменти, малки и лек. обзор. к.12+к.13 лв.	Относ. - к.16=1.10х1.05х2.2х4/1.666 лв.	ЧКМ к.5х6 + или к.5х6Х /170	Срок за използване (месеци) за закупени за нови такива	Брой работници к.16 х 17	Стойност на материалите, вкл. при раб. с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Средства за инструменти, приспособления и работно облекло, условно разпределяеми к.19*3%	Разходи за горно и вал. и компют. до 5% от к.14+к.19+к.20 лв.	Печалба до 10% от к.14+ к.19+ к.20 лв.	Обща стойност к.14+к.15+ к.19+к.20+ к.21+к.22+ к.23 лв.	Ед. цена на дка к.23 х 1 лв.	Ед. цена на марка к.23 х 1 лв.	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
2. Второ отглеждане на горски култури - 20 дка																										
4.2.Окопаване на горски култури в горите с ширина 40 см - ръчни инструменти																										
403 а	10.00	0849	100 дка	40.00	2.10	1.15	2.42	7.41	296.56	29.66	326.22	64.00	390.22	30.48	0.57	1	0.57	14.83	106.26	2.97	25.57	51.13	621.46	62.15	15.54	01.09-30.10.2019г
403 м	10.00	0849	100 дка	40.00	2.10	1.15	2.42	7.41	296.56	29.66	326.22	64.00	390.22	30.48	0.57	1	0.57	14.83	0.00	2.97	20.25	40.51	499.26	49.93	12.48	01.09-30.10.2019г
Общо:	20.0			80.00					593.12	59.31	652.44	128.01	780.44	60.97	1.14	1	1.14	29.66	106.26	5.93	45.82	91.64	1120.71	112.07	28.02	
Величи за	20.00			80.00					593.12	59.31	652.44	128.01	780.44	60.97	1.14	1.00	1.14	29.66	106.26	5.93	45.82	91.64	1120.71	112.07	28.02	
ОБЩО за обект №12:	x	x	x	x	x	x	x	x	10060.30	1006.03	11066.33	2171.21	13237.54	1034.09	19.28	1	19.28	1632.51	2566.26	100.60	803.46	1606.92	20981.39	x	x	

Изготвил:
инж. В.Янчулов

Проверил ЮЦИП
Експерт ВРПСД:
/инж. Сирма Хаджиева/