ОДОБРЯВАМ:
ДИРЕКТОР ДЛС
инж.Н.Янчев

ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ЖЕНДА" КЪРДЖАЛИ

Държавно ловно стопанство "Женда" Кърджали
МЗХГ

Държавно горско предприятие

Държавно горско предприятие
Директор ТП ДЛС
инж. К.Арабаджиев

СПЕЦИФИКАЦИЯ

за сечта на обект № 8 "Залесяване - ГСУ "Кърджали"" в ТП ДЛС "Женда" за възлагане на ЛКД по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

2018 г.

Отдел, подотдел, квартал, номер	Вид дейност	Шифър на ТНИ или чисто труд, норми	Единица мярка по ТНИ	Количество	норма времетр. по ТНИ	Коефициент по ТНИ	Коефициент по ТНИ	Ранг по ТНИ или К.Ккомплексност	Заплата по ранг по ТНИ, К.5хК.9 лв.	Допълнително възнаграждение К.10х10%	Брутно работна заплата К.10+К.11 лв.	Разходи за осигуровки К.12х19.62 % лв.	Средства за храна и облекло общо К.12+К.13 лв.	Отчисления - К.10+11,13,28,29,30 29,68 лв.	ЯКМ К.5хК.6 или К.5хК.8 +170	Структура на дейностите (%)	Брой работници К.16 х 17	Стойност на маркиране, сеч при раб. с въжени лв.	Разходи за транспорт лв.	Средства за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите	Разходи за организация и контрол до 5% от К.14+К.19+К.20 лв.	Печалба до 10% от К.14+К.19+К.20 лв.	Общо стойност К.14+К.15+К.19+К.20+К.21+К.22+К.23 лв.	Ед. цена на дел К.25:К.2 лв.	Ед. цена на м3ра К.25:К.5 лв.	Срок за изпълнение от-до
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ : I. ПОЧИСТВАНЕ НА ПЛОЩИ																										
1.1.Почистване на площи и вечини от храсти, издънки и др. чрез изсичане и събиране на нарезката на купчини и помощ- ръчно - механизир.																										
405 г.	8,00	0577	дка	5,00	16,00	1,10	17,60	54,03	270,16	27,02	297,18	58,31	355,48	27,77	0,52	1	0,52	13,51	7,05	2,70	18,80	37,60	462,92	57,86	92,58	01.10-15.11.2018г.
Общо:	8,0			5					270,16	27,02	297,18	58,31	355,48	27,77	0,52	1	0,52	13,51	7,05	2,70	18,80	37,60	462,92	57,86	92,58	
1.2.Почистване на площи и вечини от храсти, и дънки и др. чрез изсичане и събиране на нарезката на купчини и помощ- ръчно																										
405 ж	8,00	0577	дка	2,00	16,00	1,15	18,40	36,49	132,98	13,30	124,27	24,38	148,66	11,61	0,22	1	0,22	5,65	0,00	1,13	7,72	15,43	199,19	23,77	95,19	01.10-15.11.2018г.
405 р.	5,00	0577	дка	2,00	16,00	1,10	17,60	54,03	108,06	10,81	118,87	23,32	142,19	11,11	0,21	1	0,21	5,40	0,00	1,08	7,38	14,76	181,92	36,38	90,96	01.10-15.11.2018г.
Общо:	13,0			4,0					221,0	22,1	243,1	47,7	290,8	22,7	0,4	1	0,4	11,1	0,0	2,2	15,1	30,2	372,1	60,2	186,1	
3.Изнасяне на храсти, издънки и др. и други отпадъци от сеч(т извън площта																										
405 к	8,00	0580	дка	2,00	12,17	1,15	14,00	42,97	85,93	8,59	94,53	18,55	113,07	8,83	0,16	1	0,16	4,30		0,86	5,87	11,74	144,67	18,08	72,33	01.10-15.11.2018г.
405 з.	13,00	0580	дка	7,00	12,17	1,10	13,39	41,16	287,69	28,77	316,46	62,09	378,54	29,57	0,55	1	0,55	14,38		2,88	19,65	39,29	484,32	69,19	88,09	01.10-15.11.2018г.
Общо:	21,0			9,0					373,62	37,36	410,98	80,63	491,62	38,40	0,72	1	0,72	18,68	0,00	3,74	25,51	51,03	628,98	55,34	141,52	
Всичко за дейността I:	42,0	x	x	x	x	x	x	x	864,82	86,48	951,30	186,65	1137,95	88,89	1,66	1	1,66	43,24	7,05	8,65	59,41	118,82	1464,02	173,36	420,16	
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ : II. ПОЧВОПОДГОТОВКА																										
1. Маркиране на площта																										
1.1 Маркиране на площта - механизир.																										
405п	8,00	0666	дка	8,00	1,90	1,10	2,09	6,42	51,33	5,13	56,46	11,08	67,54	5,28	0,10	1	0,10	2,57	14,71	0,51	4,24	8,48	103,33	12,92	12,92	01.10-15.11.2018г.
Общо:	8,0			8					51,33	5,13	56,46	11,08	67,54	5,28	0,10	1	0,10	2,57	14,71	0,51	4,24	8,48	103,33	12,92	12,92	
1.2. Маркиране на площта																										
405 ь	8,00	0666	дка	8,00	1,90	1,15	2,19	6,71	53,66	5,37	59,03	11,58	70,61	5,52	0,10	1	0,10	2,68	0,00	0,54	3,66	7,33	90,34	11,29	11,29	01.10-15.11.2018г.
405п	5,00	0666	дка	5,00	1,90	1,10	2,09	6,42	32,08	3,21	35,29	6,92	42,21	3,30	0,06	1	0,06	1,60	0,00	0,32	2,19	4,38	54,01	10,80	10,80	01.10-15.11.2018г.
Общо:	13,0			13,0					85,75	8,57	94,32	18,51	112,83	8,81	0,16	1	0,16	4,29	0,00	0,86	5,86	11,71	144,35	22,09	22,09	
Всичко за дейността 1:	21,0	x	x	x	x	x	x	x	137,08	13,71	150,78	29,58	180,37	14,09	0,26	1	0,26	6,85	14,71	1,37	10,10	20,19	247,68	35,01	35,01	
2.Почвоподготовка																										
2.1.Направа на площадки за залесяване с ръчни инструменти - 3000/ха																										
405 к	8,00	0687	100 бр	12,00	4,43	1,15	5,09	15,64	187,68	18,77	206,45	40,51	246,95	19,29	0,36	1	0,36	9,38	0,00	1,88	12,82	25,63	315,96	39,49	26,33	01.10-15.11.2018г.
405 р	13,00	0687	100 бр	19,50	4,43	1,10	4,87	14,96	291,72	29,17	320,89	62,96	383,85	29,99	0,56	1	0,56	14,59	0,00	2,92	19,92	39,84	491,11	37,78	25,19	01.10-15.11.2018г.
Общо:	21,0			31,5					479,40	47,94	527,34	103,46	630,81	49,28	0,92	1	0,92	23,97	0,00	4,79	32,74	65,48	807,07	77,27	51,51	
Всичко за дейността 2:	21,0			31,5					479,4	47,9	527,3	103,5	630,8	49,3	0,9	1	0,9	24,0	0,0	4,8	32,7	65,5	807,1	77,3	51,5	
Всичко за дейността II:	42,0	x	x	x	x	x	x	x	616,48	61,65	678,13	133,05	811,18	63,37	1,18	1	1,18	30,82	14,71	6,16	42,84	85,67	1054,75	112,28	86,53	

Обект, вид дейност, културно число	Площ, дка	Инвентарен № на машината, система на трактора	Клас трактор (ЕТ)	Количество	Норма изработка на ЕТ	Корекц. коеф. по ПНН	Корекц. коеф. по почвено-климатични условия	Окопаване в бразди или в кръг от дръвчета	Заплата по ранжировъчен коеф. (кол.9 х кол.10) лв.	Допълнително възнаграждение за продължително време (кол.10х10%)	Пряка работна заплата (кол.10+кол.11) лв.	Начисления за осигурителни вноски (кол.12х19,1 %) лв.	Средства за заплати и осиг. обезп. (кол.12+кол.13) лв.	Отчисления (кол.12х1,5 или 2 или 3 %) лв.	ФЗМ (кол.6 х кол. 8 х кол.8 х 170)	Средствени разходи за ремонт и поддържане на машините	Брой работни заплати (кол.16: кол.17)	Стойност на материалите, необходими за извършване на работата с машината лв.	Разходи за транспорт лв.	Средства за съвременни за изпълнение на дейността (ДДС за ДМА и работна заплата)	Разходи за гориво и масло в контура (кол.556 лв. х кол.14 х кол.19 х кол.20) лв.	Пряка ръка до 100 м от кол.14 х кол.19 х кол.20 лв.	Общо стойност (кол.14+кол.15+кол.19+кол.20+кол.21+кол.22+кол.23) лв.	Ед. цена за дка (кол.25:кол.2) лв.	Ед. цена за марка (кол.25:кол.5) лв.	Срок за изпълнение по дейности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ : III. ЗАЛЕСЯВАНЕ																										
1.Отваряне на дупки с моторен свредел -12/25																										
1.1.Отваряне на дупки с моторен свредел -12/25 - пожарище																										
405 и	8,00	0715	100 бр	12,00	1,13	1,10	1,25	3,85	46,20	4,62	50,82	9,97	60,79	4,75	0,09	1	0,09	2,31	21,52	0,46	4,23	8,46	102,52	12,81	8,54	
Общо:	8,00			12,00					46,20	4,62	50,82	9,97	60,79	4,75	0,09	1	0,09	2,31	21,52	0,46	4,23	8,46	102,52	12,81	8,54	01.10-15.11.2018г.
1.2.Отваряне на дупки с моторен свредел -12/25																										
405 к	8,00	0715	100 бр	12,00	1,14	1,15	1,31	3,90	48,30	4,83	53,13	10,42	63,55	4,96	0,09	1	0,09	2,41	0,00	0,48	3,30	6,60	81,31	10,16	6,78	01.10-15.11.2018г.
405 л	5,00	0715	100 бр	7,50	1,14	1,10	1,25	3,85	28,87	2,89	31,76	6,23	37,99	2,97	0,06	1	0,06	1,44	0,00	0,29	1,97	3,94	48,61	9,72	6,48	01.10-15.11.2018г.
Общо:	13,0			19,50					77,17	7,72	84,89	16,65	101,54	7,93	0,15	1	0,15	3,86	0,00	0,77	5,27	10,54	129,92	19,88	13,26	
Всичко за дейност 1:	21,0	x	x	x	x	x	x	x	123,37	12,34	135,70	26,63	162,33	12,68	0,24	1	0,24	6,17	21,52	1,23	9,50	19,00	232,43	32,70	21,80	
2.Садене на фиданки в малки дупки, отворени с моторен свредел																										
2.1.Садене на фиданки в малки дупки, отворени с моторен свредел- пожарище																										
405 к	8,00	0788	100 бр	12,00	3,54	1,10	3,89	31,95	143,45	14,35	157,80	30,96	188,76	14,75	0,27	1	0,27	7,17	41,12	1,43	11,85	23,71	288,79	36,10	24,07	
Общо:	8,00			12,00					143,45	14,35	157,80	30,96	188,76	14,75	0,27	1	0,27	7,17	41,12	1,43	11,85	23,71	288,79	36,10	24,07	
2.2.Садене на фиданки в малки дупки, отворени с моторен свредел																										
405к	8,00	0788	100 бр	12,00	3,54	1,15	4,05	32,39	149,98	15,00	164,97	32,37	197,34	15,42	0,29	1	0,29	7,50	42,99	1,50	12,39	24,78	301,92	37,74	25,16	15.11-15.12.2018
405 л	5,00	0788	100 бр	7,50	3,54	1,10	3,89	31,95	89,66	8,97	98,63	19,35	117,98	9,22	0,17	1	0,17	4,48	0,00	0,90	6,12	12,25	150,94	30,19	20,13	15.11-15.12.2018
транспорт на фиданки																			158,40				158,40			
Общо:	13,0			19,50					239,63	23,96	263,60	51,72	315,32	24,63	0,46	1	0,46	11,98	201,39	2,40	18,51	37,03	611,26	67,93	45,29	
Всичко за дейност 2:	21,0	x	x	x	x	x	x	x	383,09	38,31	421,40	82,68	504,08	39,38	0,73	1	0,73	19,15	242,51	3,83	30,37	60,73	900,05	104,03	69,35	
Отглеждане на културите																										
III.1.Поправка на предишна година - ръчно копаене																										
1.Поправка на почвената кора, без изравняване на ръбове, площадки и обработка на междуредия с окопаване на маргини, разбиване - ръчно копаене																										
405 к	8	0892 64	ч	8,00	0,40	1,10	0,66	2,03	1215,72	121,57	1337,29	262,38	1599,67	124,96	2,33	1	2,33	66,79	382,00	12,36	100,62	201,25	2451,44	306,43	4,09	15.11-15.12.2018
405 л	13	0892 64	ч	8,50	0,40	1,15	0,69	2,12	1320,80	132,09	1452,88	297,16	1750,04	141,53	2,64	1	2,64	68,84		13,77	84,03	100,00	2317,98	178,31	3,57	15.11-15.12.2018
022,405 к - материал за затягане - синтетично въже - 3,0 м/л, материал - 3,0 м/л																		523,50	20,40				323,50			
022,405 л - материал за затягане - синтетично въже - 3,0 м/л, материал - 3,5 м/л																		606,00	20,40				606,00			
транспорт на материали за затягане																			749,80				749,80			
Всичко I	21	x	x	12,50	x	x	x	x	2592,52	259,26	2851,88	559,54	3411,41	266,49	4,97	1	4,97	1259,13	472,80	25,93	194,65	380,30	6039,72	484,74	7,65	
Всичко III:	63,0	x	x	x	x	x	x	x	3099,07	309,91	3408,98	668,84	4077,82	318,55	5,94	2	5,94	1284,45	756,83	30,99	234,52	469,04	7172,21	x	x	
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ : IV. ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ																										
1. Първо отглеждане на горски култури - 21 дка																										
1.1. Окопаване на горски култури и изпадащи 30/70 - пожарище																										
405 п	8,00	0882	100 бр	12,00	2,46	1,10	2,71	8,31	99,69	9,97	109,66	21,51	131,17	10,25	0,19	1	0,19	4,98	28,58	1,00	8,24	16,47	200,69	25,09	16,72	
Общо:	8,0			12,0					99,69	9,97	109,66	21,51	131,17	10,25	0,19	1	0,19	4,98	28,58	1,00	8,24	16,47	200,69	25,09	16,72	15.04-31.05.2019г.
1.3. Окопаване на горски култури и изпадащи 30/70																										
405 к	8,00	0882	100 бр	12,00	2,46	1,15	2,83	8,69	104,22	10,42	114,64	22,49	137,14	10,71	0,20	1	0,20	5,21	0,00	1,04	7,12	14,23	175,45	21,93	14,62	
405 л	5,00	0882	100 бр	7,50	2,46	1,10	2,71	8,31	62,31	6,23	68,54	13,45	81,98	6,40	0,12	1	0,12	3,12	0,00	0,62	4,25	8,51	104,89	20,98	13,99	15.04-31.05.2019г.
Общо:	13,0			19,5					166,53	16,65	183,18	35,94	219,12	17,12	0,32	1	0,32	8,33	0,00	1,67	11,37	22,74	280,34	42,91	28,61	15.04-31.05.2019г.
Всичко за дейност 1:	21,0	x	x	x	x	x	x	x	266,2	26,6	292,8	57,5	350,3	27,4	0,5	1	0,5	13,3	28,6	2,7	19,6	39,2	481,0	68,0	45,3	

Видове дейности и видове работи	Ном. №	Шифър на ЕНСР и група (вид) почви	Ед. мярка по ЕНСР	Количество	Коефициент по ЕНСР	Корекц. коеф. по ЕНСР	Коорд. коефициент по ЕНСР	Разпределение в % от общото количество	Заплата по разценки к.5х к.9 лв.	Допълнителни трудови възнаграждения к.10х10%	Трудови разходи к.10+к.11 лв.	Разходи за осигуровки к.12х19.1 % лв.	Средства за заплати и осигуровки к.12+к.13 лв.	Опитна - к.1х"1.30/1.30"х2.2х1.1 Сеф.	ЧКМ к.5хк.6 или к.3хк.8 л/дка	Трудов дял (относителен) на ръчния труд в общите разходи за труд	Цена работен ден к.16: к.17	Стойност на материалите, вкл. пред.раб. с наемна ед.	Разходи за транспорт лв.	Средства за осигуряване на здравни условия и предпазни средства на работещите	Разходи за ограничителни и контролни 20.5% от к.14+к.19+к.20 лв.	Печалба до 10% от к.14+ к.19+ к.20 лв.	Обща стойност к.14+к.15+ к.19+к.20+ к.21+к.22+ к.23 лв.	Ед. цена на дка к.24:к.2 лв.	Ед. цена на парца к.24:к.3 лв.	Срок на изпълнение (от-до дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
2. Второ отглеждане на горски култури - 21 дка																										
2.1. Окопаване на горски култури и изкопаване 30/30 - планирано																										
405 н.	8,00	0882	100 бр	12,00	2,46	1,10	2,71	8,91	99,69	9,97	109,66	21,51	131,17	10,25	0,19	1	0,19	4,98	28,58	1,00	8,24	16,47	200,69	25,09	16,72	
Общо:	8,0			12,0					99,69	9,97	109,66	21,51	131,17	10,25	0,19	1	0,19	4,98	28,58	1,00	8,24	16,47	200,69	25,09	16,72	01.09-30.10.2019г.
2.2. Окопаване на горски култури в изкопаване 30/30																										
405 к.	8,00	0882	100 бр	12,00	2,46	1,15	2,83	8,69	104,22	10,42	114,64	22,49	137,14	10,71	0,20	1	0,20	5,21	0,00	1,04	7,12	14,23	175,45	21,93	14,62	
405 н.	5,00	0882	100 бр	7,50	2,46	1,10	2,71	5,31	62,31	6,23	68,54	13,45	81,98	6,40	0,12	1	0,12	3,12	0,00	0,62	4,25	8,51	104,89	20,98	13,99	01.09-30.10.2019г.
Общо:	13,0			19,5					166,53	16,65	183,18	35,94	219,12	17,12	0,32	1	0,32	8,33	0,00	1,67	11,37	22,74	280,34	42,91	28,61	
Всичко за лейността 2:	**21,0**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**266,2**	**26,6**	**292,8**	**57,5**	**350,3**	**27,4**	**0,5**	**1**	**0,5**	**13,3**	**28,6**	**2,7**	**19,6**	**39,2**	**481,0**	**68,0**	**45,3**	
Всичко IV	**42,0**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**532,43**	**53,24**	**585,67**	**114,91**	**700,58**	**54,73**	**1,02**	**1**	**1,02**	**26,62**	**57,15**	**5,32**	**39,22**	**78,44**	**962,06**	**x**	**x**	
ОБЩО за обект №8:	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**5112,80**	**511,28**	**5624,08**	**1103,44**	**6727,53**	**525,54**	**9,80**	**1,00**	**9,80**	**1385,14**	**835,74**	**51,13**	**375,99**	**751,97**	**10653,03**	**x**	**x**	

Изготвил:

Проверил ЮЦДП:
Експерт ВРЗГ
/инж. Сирма Хайдарова/