ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ЖЕНДА" КЪРДЖАЛИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

за обекта на обект № 13 "Изсичане - ГСУ "Женда"" в ТП ДЛС "Женда" за възлагане на ЛКД по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти 2018г.

Отдел, подотдел и индивидуален номер	Насаждение	Шифър по ЕНИ и/или по ТУ	Ед. мярка по ЕНИ	Количество	Коефициент на трудоемкост по ЕНИ	Коефициент на механизация	Коефициент на наклон	Коефициент на сложност	Заплата по ресурсни норми к.5хк.9 лв.	Допълнително възнаграждение за просрочено време к.10х0,06 лв.	Брутна работна заплата к.10+к.11 лв.	Разходи за осигуровки к.12х19,62 % лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.12+к.13 лв.	Опасни - к.16*1,31582*893,66 лв.	ЧКМ к.5хк.6 или к.5хк.8 170	Срок за изпълнение (месеци от сключ. на договора)	Брой работни лица к.16: к.17	Стойност на материалите, вкл. пр.раб. с чиновник лв.	Разходи за транспорт лв.	Средства за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд лв.	Разходи за общи дейности и контрол до 5% от к.14+к.19+к.20 лв.	Печалба до 10% от к.14+ к.19+ к.20 лв.	Обща стойност к.14+к.15+ к.19+к.20+ к.21+к.22+ к.23 лв.	Ед. цена на дка к.24:к.2 лв.	Ед. цена за куб.м к.24:к.5 лв.	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ : I. ПОЧИСТВАНЕ НА ПЛОЩИ																										
1.2.Почистване на клони и сечища от храсти, издънки и др. чрез изгаряне и събиране на изгарянията на купчини и площ-ръчно																										
105 р	10,0	0577	дка	5,00	16,00	1,15	18,40	36,49	282,44	28,24	310,68	60,96	371,64	29,03	0,54	1	0,54	14,12	101,20	2,82	24,35	48,70	591,86	59,19	118,37	01.10-15.11.2018г
Общо:	10,0			5,0					282,44	28,24	310,68	60,96	371,64	29,03	0,54	1	0,54	14,12	101,20	2,82	24,35	48,70	591,86	59,19	118,37	
1.2.Изписване на храсти, издънки и др. и други отпадъци от сечта ръчно площи																										
105 р	10,0	0580	дка	5,00	12,17	1,15	14,00	42,97	214,83	21,48	236,31	46,36	282,68	22,08	0,41	1	0,41	10,74		2,15	14,67	29,34	361,66	36,17	72,33	01.10-15.11.2018г
Общо:	10,0			5,0					214,83	21,48	236,31	46,36	282,68	22,08	0,41	1	0,41	10,74		2,15	14,67	29,34	361,66	36,17	72,33	
Всичко за дейността I:	20,0	x	x	x	x	x	x	x	497,27	49,73	547,00	107,32	654,32	51,11	0,95	1	0,95	24,86	101,20	4,97	39,02	78,04	953,53	95,35	190,71	
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ : II. ПОЧВОПОДГОТОВКА																										
1. Маркиране на площта																										
1. Маркиране на площта																										
105 р	10,00	0666	дка	10,00	1,00	1,15	2,19	4,71	67,08	6,71	73,79	14,48	88,26	6,90	0,13	1	0,13	3,35	24,04	0,67	5,78	11,57	140,57	14,06	14,06	01.10-15.11.2018г
Общо:	10,0			10,0					67,08	6,71	73,79	14,48	88,26	6,90	0,13	1	0,13	3,35	24,04	0,67	5,78	11,57	140,57	14,06	14,06	
Всичко за дейността 1:	10,0	x	x	x	x	x	x	x	67,08	6,71	73,79	14,48	88,26	6,90	0,13	1	0,13	3,35	24,04	0,67	5,78	11,57	140,57	14,06	14,06	
2.Почвоподготовка																										
2.Напрево на площадки за засяване с ръчни инструменти - 300/ha/20																										
105 р	10,00	0687	100 бр	25,00	4,45	1,15	5,09	15,04	391,00	39,10	430,10	84,39	514,49	40,19	0,75	1	0,75	19,55	147,10	3,91	34,06	68,11	827,42	82,74	33,10	01.10-15.11.2018г
Общо:	10,0			25,0					391,00	39,10	430,10	84,39	514,49	40,19	0,75	1	0,75	19,55	147,10	3,91	34,06	68,11	827,42	82,74	33,10	
Всичко за дейността 2:	10,0			25,0					391,00	39,10	430,10	84,39	514,49	40,19	0,75	1	0,75	19,55	147,10	3,91	34,06	68,11	827,42	82,74	33,10	
Всичко за дейността II:	20,0	x	x	x	x	x	x	x	458,08	45,81	503,89	98,86	602,75	47,09	0,88	1,0	0,88	22,90	171,14	4,58	39,84	79,68	967,98	96,80	47,15	

Отчетна норма за вид дейност, номер	Ценови код	Шифър на ВТП или вид дейност, код, номер	Ед. мярка на ВТП	Количество	Норма време на ВТП	Коригиращ коефициент на ВТП	Коригиращ норма време на ВТП	Разценка в лв. от ст. или к.9хк.8 ст. лв.	Заплата по разценки к.5хк.9 лв.	Допълнително за простои и неизбежно време к.10х10% лв.	Брутна работна заплата к.10+к.11 лв.	Разходи за осигуровки к.12х19.1 % лв.	Средства за заплати и осиг. общо к.12+к.13 лв.	Отчисл. - к.16*1.310*5*2.24 *1.66 лв.	ЧКМ к.5хк.6 или к.5хк.8 170	Срок за изпълнение (посочва се срока за цялото количество)	Брой работници в звена к.16 : к.17	Стойност на материалите, вкл. при раб. с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Средства за непредвидени и трудноизмерими работи (сума по допълнителна спецификация) лв.	Разходи за орган. ликвид. и контрол до 5% от к.14+к.19+к.20 лв.	Печалба до 10% от к.14+ к.19+ к.20 лв.	Обща стойност к.14+к.15+ к.19+к.20+ к.21+к.22+ к.23 лв.	Ед. цена на леа к.24:к.2 лв.	Ед. цена на марка к.25:к.5 лв.	Срок за изпълнение (от, дата до, дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ : III. ЗАЛЕСЯВАНЕ																										
1.Отваряне на дупки с моторен свредел -1/2/35																										
105 р	10,00	0738	100 бр	25,00	1,14	1,15	1,31	4,02	100,62	10,06	110,68	21,72	132,40	10,34	0,19	1	0,19	5,03	36,05	1,01	8,67	17,35	210,85	21,09	8,43	15.02-20.03.2019
Общо:	10,0			25,00					100,62	10,06	110,68	21,72	132,40	10,34	0,19	1	0,19	5,03	36,05	1,01	8,67	17,35	210,85	21,09	8,43	
Всичко за дейността 1:	10,0	x	x	x	x	x	x	x	100,62	10,06	110,68	21,72	132,40	10,34	0,19	1	0,19	5,03	36,05	1,01	8,67	17,35	210,85	21,09	8,43	
2.Садене на фиданки в малко дупки, отворени с моторен свредел																										
105 р	10,00	0738	100 бр	25,00	3,54	1,15	4,07	12,86	312,45	31,24	343,69	67,43	411,13	32,12	0,60	1	0,60	15,62	111,95	3,12	26,94	53,87	654,75	65,47	26,19	15.02-20.03.2019
приемането по фиданки																			61,60				61,60			
Общо:	10,0			25,00					312,45	31,24	343,69	67,43	411,13	32,12	0,60	1	0,60	15,62	173,55	3,12	26,94	53,87	716,35	65,47	26,19	
Всичко за дейността 2:	10,0	x	x	x	x	x	x	x	312,45	31,24	343,69	67,43	411,13	32,12	0,60	1	0,60	15,62	173,55	3,12	26,94	53,87	716,35	65,47	26,19	
Всичко III	20,0	x	x	x	x	x	x	x	413,07	41,31	454,38	89,15	543,52	42,46	0,79	1	0,79	20,65	289,61	4,13	35,61	71,22	927,20	x	x	
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ : IV. ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ																										
1. Първо отглеждане на горски култури - 10 дка																										
1. Окопаване на горски култури в площадки 30/30																										
105 р	10,00	0882	100 бр	25,00	2,46	1,15	2,83	8,66	217,13	21,71	238,84	46,86	285,70	22,32	0,42	1	0,42	10,86	77,80	2,17	18,72	37,44	454,99	45,50	18,20	15.04-31.05.2019г.
Общо:	10,0			25,0					217,13	21,71	238,84	46,86	285,70	22,32	0,42	1	0,42	10,86	77,80	2,17	18,72	37,44	454,99	45,50	18,20	
Всичко за дейността 1:	10,0	x	x	x	x	x	x	x	217,13	21,71	238,84	46,86	285,70	22,32	0,42	1	0,42	10,86	77,80	2,17	18,72	37,44	454,99	45,50	18,20	
Отчетна норма за вид дейност, номер	Ценови код	Шифър на ВТП или вид дейност, код, номер	Ед. мярка на ВТП	Количество	Норма време на ВТП	Коригиращ коефициент на ВТП	Коригиращ норма време на ВТП	Разценка в лв. от ст. или к.9хк.8 ст. лв.	Заплата по разценки к.5хк.9 лв.	Допълнително за простои и неизбежно време к.10х10% лв.	Брутна работна заплата к.10+к.11 лв.	Разходи за осигуровки к.12х19.1 % лв.	Средства за заплати и осиг. общо к.12+к.13 лв.	Отчисл. - к.16*1.310*5*2.24 *1.66 лв.	ЧКМ к.5хк.6 или к.5хк.8 170	Срок за изпълнение (посочва се срока за цялото количество)	Брой работници в звена к.16 : к.17	Стойност на материалите, вкл. при раб. с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Средства за непредвидени и трудноизмерими работи (сума по допълнителна спецификация) лв.	Разходи за орган. ликвид. и контрол до 5% от к.14+к.19+к.20 лв.	Печалба до 10% от к.14+ к.19+ к.20 лв.	Обща стойност к.14+к.15+ к.19+к.20+ к.21+к.22+ к.23 лв.	Ед. цена на леа к.24:к.2 лв.	Ед. цена на марка к.25:к.5 лв.	Срок за изпълнение (от, дата до, дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
2. Второ отглеждане на горски култури - 10 дка																										
1. Окопаване на горски култури в площадки 30/30																										
105 р	10,00	0882	100 бр	25,00	2,46	1,15	2,83	к.69	217,13	21,71	238,84	46,86	285,70	22,32	0,42	1	0,42	10,86	77,80	2,17	18,72	37,44	454,99	45,50	18,20	01.06-30.09.2019г.
Общо:	10,0			25,0					217,13	21,71	238,84	46,86	285,70	22,32	0,42	1	0,42	10,86	77,80	2,17	18,72	37,44	454,99	45,50	18,20	
Всичко за дейността 2:	10,0	x	x	x	x	x	x	x	217,13	21,71	238,84	46,86	285,70	22,32	0,42	1	0,42	10,86	77,80	2,17	18,72	37,44	454,99	45,50	18,20	
Всичко IV	20,0	x	x	x	x	x	x	x	434,25	43,43	477,68	93,72	571,40	44,64	0,83	1	0,83	21,71	155,60	4,34	37,44	74,87	909,99	x	x	
ОБЩО за обект №1:	x	x	x	x	x	x	x	x	1802,67	180,27	1982,94	389,05	2371,99	185,29	3,45	3	3,45	90,13	637,54	18,03	151,90	303,81	3758,70	x	x	

Изготвил:
/инж.Б.Янтъ

Проверил ЮЦДП:
Експерт
/инж. Силва Хайдарова/