ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ЖЕНДА" КЪРДЖАЛИ

ОДОБРЯВАМ
ДИРЕКТОР ДЛС
инж. Н. Янчев

Директор Юрид.
инж. Б. Арабаджиев

СПЕЦИФИКАЦИЯ

за цената на обект № 15 "Залесяване - ГСС "Кърджали" - АДЛ ДЛС "Женда" за възлагане на ЛКД по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, за ползването на дървесина и недървесни горски продукти 2018г.

Обект, вид лесокултурна дейност, номер	Цена, лв.	Шифър на ЕНТ или местно ниво	Ед. мярка по ЕНТ	Количество	Норма време по ЕНТ	Коефиц. квеф. по ЕНТ	Норм. корекции по ЕНТ	Разлика к.6 от к.7 или к.8 от к.7	Заплата по реални- ки к.5хк.9 лв.	Допълнително и простоево време к.10х10%	Преки разходи за заплата к.10+к.11 лв.	Разходи за осигуровки к.12х19,62 % лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.12+к.13 лв.	Отпуска - к.[6+(13:192)*85,5] *1 лв.	ЦКМ к.5хк.6 или к.5хк.8 (ЕТ)	Брой работници (посочва се според броя на лицата)	Брой рабо-дни	Стойност на материале- ли к.16 х 17	Разходи за транспорт лв.	Средства за материали за сметка на бюджета (посочва се броя на работниците)	Разходи за организация и контрол до 5% от к.14+к.19+к.20 лв.	Печалба до 10% от к.14+ к.19+ к.20 лв.	Общо стойност к.14+к.15+ к.19+к.20+ к.21+к.22+ к.23 лв.	Единична ед. цена к.24 : к.2 лв.	Ед. мярка по чертеж к.25 х 1 лв.	Срок за изпълнението (от-до дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ : I. ПОЧИСТВАНЕ НА ПЛОЩИ																										
1.2 Почистване на храсти и семена от храсти, издънки и др. чрез изсичане и събиране на изрезаното на купчини и повал- ръчно																										
343 г)	1,00	0577	дка	1,00	16,00	1,15	18,40	56,49	56,49	5,65	62,14	12,19	74,33	5,81	0,11	1	0,11	2,82	20,47	0,56	4,88	9,76	118,63	118,63	118,63	**01.10-15.11.2018**
343 д)	4,00	0577	дка	1,00	16,00	1,15	18,40	56,49	56,49	5,65	62,14	12,19	74,33	5,81	0,11	1	0,11	2,82	0,00	0,56	3,86	7,72	95,10	23,77	95,10	**01.10-15.11.2018**
Общо:	5,0			2					112,98	11,30	124,27	24,38	148,66	11,61	0,22	1	0,22	5,65	20,47	1,13	8,74	17,48	213,73	142,41	213,73	
Всичко за дейността I:	5,00	x	x	x	x	x	x	x	112,98	11,30	124,27	24,38	148,66	11,61	0,22	1,00	0,22	5,65	20,47	1,13	8,74	17,48	213,73	142,41	213,73	
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ : II. ПОЧВОПОДГОТОВКА																										
1. Маркиране на площта																										
1.1. Маркиране на площта																										
343 г)	1,00	0666	дка	1,00	1,90	1,15	2,19	6,71	6,71	0,67	7,38	1,45	8,83	0,69	0,01	1	0,01	0,34	2,40	0,07	0,58	1,16	14,06	14,06	14,06	**01.10-15.11.2018**
343 д)	4,00	0666	дка	4,00	1,90	1,15	2,19	6,71	26,83	2,68	29,51	5,79	35,31	2,76	0,05	1	0,05	1,34	0,00	0,27	1,83	3,66	45,17	11,29	11,29	**01.10-15.11.2018**
Общо:	5,0			5,0					33,54	3,35	36,89	7,24	44,13	3,45	0,06	1	0,06	1,68	2,40	0,34	2,41	4,82	59,23	25,35	25,35	
Всичко за дейността I:	5,00	x	x	x	x	x	x	x	33,54	3,35	36,89	7,24	44,13	3,45	0,06	1,00	0,06	1,68	2,40	0,34	2,41	4,82	59,23	25,35	25,35	
2.Почвоподготовка																										
2.1 Направа на площадки за залесяване с ръчни инструменти - 30/40/20																										
343 г)	1,00	0687	100 бр	2,50	4,43	1,32	5,85	17,95	44,88	4,49	49,37	9,69	59,05	4,61	0,09	1	0,09	2,24	25,72	0,45	4,35	8,70	105,14	105,14	42,06	**01.10-15.11.2018г.**
343 д)	4,00	0687	100 бр	10,00	4,43	1,32	5,85	17,95	179,52	17,95	197,47	38,74	236,22	18,45	0,34	1	0,34	8,98	102,92	1,80	17,41	34,81	420,58	105,14	42,06	**01.10-15.11.2018г.**
Общо:	5,0			12,50					224,40	22,44	246,84	48,43	295,27	23,07	0,43	1	0,43	11,22	128,65	2,24	21,76	43,51	525,72	210,29	84,12	
Всичко за дейността 2:	5,00			12,5					224,40	22,44	246,84	48,43	295,27	23,07	0,43	1,0	0,43	11,22	128,65	2,24	21,76	43,51	525,72	210,29	84,12	
Всичко за дейността II:	10,0	x	x	x	x	x	x	x	257,94	25,79	283,74	55,67	339,40	26,51	0,49	1,0	0,49	12,90	131,05	2,58	24,17	48,34	584,95	235,64	109,46	

Отдел, подотдел, квартал, пласт, подпласт	Начин	Шифър на НТП или местност (при нужда)	Единица мярка на НТП	Количество	Коефициент норма/време по НТП	Коефициент коеф. по НТП	Коефициент нормавреме по НТП	Разценка в лева ст. или к.8хк9 ст.	Заплата по разценки к.5хк9 лв.	Допълнително време к.10х10%	Брутна работна заплата к.10+к.11 лв.	Разходи за осигуровки к.12х19.1 % лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.12+к.13 лв.	Опитни - к.10*(1.3101*0.2)*1.66 лв.	ЧКМ к.5хк.6 или к.5хк.8 170	Срок за извършване (месеци) за 60 закрити до 600 опита	Брой работници к.16 : к.17	Стойност на материалите, вкл. пре раб. с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Средства за извършване на превозни и бездейни условия по труда работещите к.19*1%	Разходи за организация и контрол до 5% от к.14+к.19+к.20 лв.	Печалба до 10% от к.14+ к.19+ к.20 лв.	Обща стойност к.14+к.15+ к.19+к.20+ к.21+к.22+ к.23 лв.	Ед. цена на дърва к.24:к.7 лв.	Ед. цена на мярка к.25:к.5 лв.	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ : III. ЗАЛЕСЯВАНЕ																										
3.1.Окопаване на дупки с хоризонтален диаметър -12/25																										
343 г1	1,00	0715	100 бр	2,50	1,34	1,32	1,50	4,62	11,55	1,15	12,70	2,49	15,20	1,19	0,02	1	0,02	0,58	4,14	0,12	1,00	1,99	24,20	24,20	9,68	15.02-20.03.2019
343 д1	4,00	0715	100 бр	10,00	1,34	1,32	1,50	4,62	46,20	4,62	50,82	9,97	60,79	4,75	0,09	1	0,09	2,31	0,00	0,46	3,15	6,31	77,77	19,44	7,78	15.02-20.03.2019
Общо:	5,0			12,50					57,75	5,77	63,52	12,46	75,98	5,94	0,11	1	0,11	2,89	4,14	0,58	4,15	8,30	101,97	43,65	17,46	
Всичко за дейност I:	5,00	x	x	x	x	x	x	x	57,75	5,77	63,52	12,46	75,98	5,94	0,11	1,00	0,11	2,89	4,14	0,58	4,15	8,30	101,97	43,65	17,46	
3.2.Садене на фиданки в малки дупки, отворени с хоризонтален диаметър																										
343 г1	1,00	0788	100 бр	2,50	3,54	1,15	4,07	12,50	31,24	3,12	34,37	6,74	41,11	3,21	0,06	1	0,06	1,56	11,20	0,31	2,69	5,39	65,47	65,47	26,19	15.02-20.03.2019
343 д1	4,00	0788	100 бр	10,00	3,54	1,15	4,07	12,50	124,98	12,50	137,48	26,97	164,45	12,85	0,24	1	0,24	0,25	0,00	1,25	8,53	17,07	219,40	52,60	21,04	15.02-20.03.2019
фиданки на фиданак																			61,60				61,60			
Общо:	5,0			12,50					156,22	15,62	171,85	33,72	205,56	16,06	0,30	1	0,30	7,81	72,80	1,56	11,23	22,46	337,48	118,08	47,23	
Всичко за дейност 2:	5,00	x	x	x	x	x	x	x	156,22	15,62	171,85	33,72	205,56	16,06	0,30	1,00	0,30	7,81	72,80	1,56	11,23	22,46	337,48	118,08	47,23	
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ : IV. ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ																										
1. Първо отглеждане на горски култури - 5 дка																										
4.1.Окопаване на горски култури в терени с наклон 40 см - ръчни инструменти																										
343 г1	1,00	0882	100 бр	2,50	2,46	1,15	2,83	8,69	21,71	2,17	23,88	4,69	28,57	2,23	0,04	1	0,04	1,09	12,45	0,22	2,11	4,21	50,87	50,87	20,35	15.04-31.05.2019г.
343 д1	4,00	0882	100 бр	10,00	2,46	1,15	2,83	8,69	86,85	8,69	95,54	18,74	114,28	8,93	0,17	1	0,17	4,34	0,00	0,87	5,93	11,86	146,21	36,55	14,62	15.04-31.05.2019г.
Общо:	5,0			12,50					108,56	10,86	119,42	23,43	142,85	11,16	0,21	1	0,21	5,43	12,45	1,09	8,04	16,07	197,08	87,42	34,97	
Всичко за	5,00	x	x	x	x	x	x	x	108,56	10,86	119,42	23,43	142,85	11,16	0,21	1,00	0,21	5,43	12,45	1,09	8,04	16,07	197,08	87,42	34,97	
Отдел, подотдел, квартал, пласт, подпласт	Начин	Шифър на НТП или местност (при нужда)	Единица мярка на НТП	Количество	Коефициент норма/време по НТП	Коефициент коеф. по НТП	Коефициент нормавреме по НТП	Разценка в лева ст. или к.8хк9 ст.	Заплата по разценки к.5хк9 лв.	Допълнително време к.10х10%	Брутна работна заплата к.10+к.11 лв.	Разходи за осигуровки к.12хк19.1 % лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.12+к.13 лв.	Опитни - к.10*(1.3101*0.2)*1.66 лв.	ЧКМ к.5хк.6 или к.5хк.8 170	Срок за извършване (месеци) за 60 закрити до 600 опита	Брой работници к.16 : к.17	Стойност на материалите, вкл. пре раб. с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Средства за извършване на превозни и бездейни условия по труда работещите к.19*1%	Разходи за организация и контрол до 5% от к.14+к.19+к.20 лв.	Печалба до 10% от к.14+ к.19+ к.20 лв.	Обща стойност к.14+к.15+ к.19+к.20+ к.21+к.22+ к.23 лв.	Ед. цена на дърва к.24:к.7 лв.	Ед. цена на мярка к.25:к.5 лв.	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
2. Второ отглеждане на горски култури - 5 дка																										
4.2.Окопаване на горски култури в терени с наклон 40 см - ръчни инструменти																										
343 г1	1,00	0882	100 бр	2,50	2,46	1,15	2,83	8,69	21,71	2,17	23,88	4,69	28,57	2,23	0,04	1	0,04	1,09	12,45	0,22	2,11	4,21	50,87	50,87	20,35	01.09-30.10.2019г.
343 д1	4,00	0882	100 бр	10,00	2,46	1,15	2,83	8,69	86,85	8,69	95,54	18,74	114,28	8,93	0,17	1	0,17	4,34	0,00	0,87	5,93	11,86	146,21	36,55	14,62	01.09-30.10.2019г.
Общо:	5,0			12,50					108,56	10,86	119,42	23,43	142,85	11,16	0,21	1	0,21	5,43	12,45	1,09	8,04	16,07	197,08	87,42	34,97	
Всичко за	5,00			12,50					108,56	10,86	119,42	23,43	142,85	11,16	0,21	1,00	0,21	5,43	12,45	1,09	8,04	16,07	197,08	87,42	34,97	
ОБЩО за обект №12:	x	x	x	x	x	x	x	x	802,01	80,20	882,22	173,09	1055,31	82,44	1,54	1,00	1,54	40,10	253,34	8,02	64,36	128,72	1632,28	x	x	

Изготвил:
инж. Р. Янкулов

Проверил ЮЦДП:
Експерт ЗГПС:
Инж. Сирма Хайдарова