

Утвърдил.....п.....  
Директор на ТП „ДЛС Борово“:  
/инж. Пламен Джиханов/

Дата: 10.05.2021г.

\*Налице е положен подпис, като същият е заличен на основание чл. 37 от ЗОП.

## ПРОТОКОЛ Вх.№ 1704/10.05.2021г.

за резултатите от дейността на комисия, назначена със Заповед № 186/10.05.2021г. на Директора на ТП „ДЛС Борово“ – инж. Пламен Джиханов за разглеждане и оценка на представената допълнена оферта въз основа на сключено рамково споразумение № 18-Д-0035/28.03.2018г. с предмет: „Осъществяване на строителен надзор и изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията и подзаконовите актове по прилагането му в процеса на строителство на нови трайни горски пътища и транспортна техническа инфраструктура, основен ремонт на съществуващи горски пътища и изграждане на съоръжения, вкл. изграждане/основен ремонт на др. по смисъла на чл. 3, ал.1, т.1, б."б" от ЗОП в съответствие с нуждите на Южноцентрално държавно предприятие,

Днес, 10.05.2021г. от 10:00ч. в административната сграда на ТП „ДЛС Борово“ комисия, назначена със Заповед № 186/10.05.2021г. на Директора на ТП „ДЛС Борово“ в състав:

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** инж.Кямиле Чаль– „Зам. директор“ в ТП „ДЛС Борово“

**Членове:**

1. Недялка Юмет– „Гл. счетоводител“ в ТП „ДЛС Борово“
2. Наталия Пейчипова – „Юрископсулт“ на ТП „ДЛС Борово“
3. инж. Мурад Мурад- „технолог по дърводобива“ в ТП „ДЛС Борово“
4. Айше Кушакль- „ оперативен счетоводител“ в ТП „ДЛС Борово“

се събра със задача да отвори, разгледа и оцени представената допълнена оферта от страна на изпълнителя Обединение „ПЪТ-БУЛ-СТРОЙ" на сключено рамково споразумение с предмет: „Осъществяване на строителен надзор и изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията и подзаконовите актове по прилагането му в процеса на строителство на нови трайни горски пътища и транспортна техническа инфраструктура, основен ремонт на съществуващи горски пътища и изграждане на съоръжения, вкл. изграждане/основен ремонт на др. по смисъла на чл. 3, ал.1, т.1, б."б" от ЗОП в съответствие с нуждите на Южноцентрално държавно предприятие, за сключване на договор с предмет: „Осъществяване на строителен надзор в процеса на извършване на основен ремонт на ГАП „Кьошка-Влашка поляна“- - трета степен, находящ се в териториалния обхват на ТП „ДЛС Борово".

I. Председателят на комисията констатира присъствието на всички членове на



комисията.

На заседанието на комисията не присъства представител на участника и представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията установи, че е изпратена покана с Изх. № 1448/22.04.2021г. за допълване на оферта до Обединение „ПЪТ-БУЛ-СТРОЙ“, определено за изпълнител на сключено рамково споразумение с предмет: „Осъществяване на строителен надзор и изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията и подзаконовите актове по прилагането му в процеса на строителство на нови трайни горски пътища и транспортна техническа инфраструктура, основен ремонт на съществуващи горски пътища и изграждане на съоръжения, вкл. изграждане/основен ремонт на др. по смисъла на чл. 3, ал.1, т.1, б."б" от ЗОП в съответствие с нуждите на Южноцентрално държавно предприятие.

На 22.04.2021г. в „Профила на купувача“ на „ЮЦДП“ - гр.Смолян е публикувана покана за допълване на оферта въз основа на сключено рамково споразумение №114/11.10.2017г. с предмет: рамково споразумение № 18-Д-0035/28.03.2018г. с предмет: „Осъществяване на строителен надзор и изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията и подзаконовите актове по прилагането му в процеса на строителство на нови трайни горски пътища и транспортна техническа инфраструктура, основен ремонт на съществуващи горски пътища и изграждане на съоръжения, вкл. изграждане/основен ремонт на др. по смисъла на чл. 3, ал.1, т.1, б."б" от ЗОП в съответствие с нуждите на Южноцентрално държавно предприятие за сключване на договор с предмет: „Осъществяване на строителен надзор в процеса на извършване на основен ремонт на ГАП „Кьошка-Влашка поляна“- трета степен, находящ се в териториалния обхват на ТП „ДЛС Борово“, ведно с приложенията към нея и е изпратена на Обединение „ПЪТ-БУЛ-СТРОЙ“.

На председателя на комисията бе представена регистрираната оферта и извлечение от водения входящ регистър на постъпилите оферти, от който е видно, че до 16:00 часа на 05.05.2021г. в деловодството на ТП ДЛС „Борово“ е постъпила допълнената оферта с Вх.№ 1600/29.04.2021г. от Обединение „ПЪТ-БУЛ-СТРОЙ“.

Председателят и членовете на комисията подписаха декларация в съответствие с разпоредбата на чл.103, ал.2 от ЗОП.

## **II. ОТВАРЯНЕ ОФЕРТАТА НА Обединение „ПЪТ-БУЛ-СТРОЙ“**

1. Комисията констатира, че допълнената оферта е представена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, в съответствие с изискванията на Възложителя и чл. 47, ал .2 от ППЗОП.

2. Комисията пристъпи към отваряне на офертата и проверка за съответствие на съдържащите се в нея документи с тези изисканите от Директора на ТП ДЛС „Борово“, съгласно поканата.

3. С оглед спазване разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията положиха подпис върху Техническо предложение и Ценово предложение.



4. При разглеждане на представените документи комисията установи, че Обединение „ПЪТ-БУЛ-СТРОЙ“ е представило всички изискуеми документи и същите са изготвени съгласно условията на Възложителя.

На основание гореизложеното, комисията единодушно взе решение да пристъпи към разглеждане на техническото предложение.

### **III. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

1. В представеното техническо предложение Обединение „ПЪТ-БУЛ-СТРОЙ“ предлага следното:

1.1. Поема ангажимент да изпълни обекта на поръчката в съответствие с Техническата спецификация – Приложение № А, приложена към поканата и Образец 4 - техническо предложение към рамково споразумение № 18-Д-0035/28.03.2018 г.

1.2. Срокът за изпълнение на дейностите по упражняване на строителния надзор започва да тече от датата на сключване на договора и продължава през целия период на строително – монтажните работи на обекта до въвеждането му в експлоатация по реда на чл. 177 от Закона за устройство на територията и Наредба № 2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България.

1.3. Предложението се състои в извършване на дейности по упражняване на строителен надзор по време на **основен ремонт на ГАП „Кьошка-Влашка поляна”** – **трета степен, находящ се в териториалния обхват на ТП „ДЛС Борово”** съгласно изискванията на Закон за устройство на територията, подзаконовите нормативни актове касаещи упражняването на строителен надзор и изискванията на Възложителя. Гарантираме точно и качествено упражняване на строителния надзор, през цялото време през което е необходимо неговото упражняване.

2. Комисията констатира, че така представеното техническо предложение е изготвено съгласно изискванията поставени от Възложителя.

На основание гореизложеното, комисията единодушно взе решение да пристъпи към разглеждане на ценовото предложение.

### **IV. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

В представеното ценово предложение Обединение „ПЪТ-БУЛ-СТРОЙ“ предлага обща стойност за изпълнение на договор с предмет: **„Осъществяване на строителен надзор в процеса на извършване на основен ремонт на ГАП „Кьошка-Влашка поляна”** – **трета степен, находящ се в териториалния обхват на ТП „ДЛС Борово”,** в размер на: **44 721,37 лева (четиридесет и четири хиляди седемстотин двадесет и един лева и тридесет и седем стотинки) без ДДС.**

Комисията констатира, че така представеното ценово предложение е изготвено съгласно изискванията на Възложителя.

С оглед направените констатации и взетите решения, комисията предлага на Директора на ТП ДЛС „Борово“ да сключи договор с предмет: **„Осъществяване на строителен надзор в процеса на извършване на основен ремонт на ГАП „Кьошка-**

Влашка поляна”- - трета степен, находящ се в териториалния обхват на ТП „ДЛС Борово”, с Обединение „ПЪТ-БУЛ-СТРОЙ”, предложило обща стойност за изпълнение на договор в размер на: **44 721,37 лева (четиридесет и четири хиляди седемстотин двадесет и един лева и тридесет и седем стотинки) без ДДС.**

Работата по разглеждане и оценка на представената допълнена оферта приключи на 10.05.2021г., на която дата се състави и подписа настоящия протокол.

Настоящият протокол и цялата документация събрана в хода по разглеждане на допълнената оферта се предава на Възложителя за утвърждаване.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** инж.Кямиле Чаль- .....П.....

**Членове:**

1. Недялка Юмет- .....П.....
2. Наталия Пейчинова- .....П.....
- 3.инж. Мурад Мурад- .....П.....
- 4.Айше Кушакль- .....П.....

\*Налице е положен подпис, като същият е заличен на основание чл. 37 от ЗОП.