ТП"ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – АСЕНОВГРАД"

Одобрил:
Директор ТП ДГС: .....
/ инж.Сл.Богутев /

Утвърдил:
Директор ЮЦДП
/инж.Б.Арабаджиев/

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

за цената на обект № 5 "Новаково " в ДГС - Асеновград за възлагане на ЛКМ по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти

2017 г.

Отдел, подотдел или кадастр номер	Площ дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Ед. мярка по ВТН	Коли-чество	нормо време по ВТН	Коефи коеф по ВТН	Корект нормовреме по ВТН	Раз-ценка к 6х4 ст (2,7 4) лв / или к 8х4 ст лв	Заплата по разцен- ки к 5хк 9 лв	Доплащане за просл-жено време к 10х10%	Брутна работна заплата к 11 + 12 лв	Разходи за осигуровки к 12х30,2 % лв	Средства за заплата и осиг. общо к 12+к 13 лв	Отпуски - к 16 : 3101 *8*2,74*1,66 лв	ЧКМ к 5хк 6 или к 5хк 8 170	Срок за напълнение (месеци)	Брои рабо-тещи лица к 16 : к 17	Стой-кост на материалите, вкл. при раб. с машини лв	Разходи за транспорт лв	Средства за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците к 14* 1,00 %	Разходи за организ. изпъл. и конт-рол 5% от к 14+к 9+к 20 лв	Печалба до 10% от к 14+ к 19+ к 20 лв	Обща стойност к 14+к 15+ к 19+к 20+ к 21+к 22+ к23 лв	Ед. цена на дка к 23 к 2 лв	Ед. цена на мярка к 23 к 5 лв	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ : I.Подготовка на почвата																										
1 Операция:Почистване на площи от храсти,издънки, тръни, къпини и др. чрез изсичането и събирането им на купчини или пояси																										
382"7"	*2*	*577*	*дка*	*2*	*16*	1,00	16,00	43,84	87,68	8,77	96,45	18,42	114,87	8,97	0,19	1	0,19	4,38	48,00	1,15	8,36	16,73	202,46	101,23	101,23	01-30.11.17г
2. Операция: Изкореняване на пъни с булдозер /багер /																										
382"7"	12		дка	2		1,00	0,00	100,00								1		200,00	240,00				440,00	36,67	220,00	01-30.11.17г
3. Операция: Избутване /изнасяне / на пъни, издънки, вършина и др.извън площта до 50 м																										
382"7"	12		дка	2		1,00	0,00	45,00								1		90,00					90,00	7,50	45,00	01-30.11.17г
4. Операция:Подравняване на площта след изкореняване и избутване /изнасяне / на пъни,издънки,тръни, къпини и др.																										
382"7"	12		дка	2		1,00	0,00	35,00								1		70,00					70,00	5,83	35,00	01-30.11.17г
5.Операция : Оран двуносочно																										
382"7"	12		дка	12		1,00	0,00	22,00								1		264,00	120,00				384,00	32,00	32,00	01-30.11.17г
6. Операция:Подравняване след изораване чрез дискование																										
382"7"	12		дка	12		1,00	0,00	18,00								1		216,00	120,00				336,00	28,00	28,00	01-30.11.17г
Всичко I .	**12**		**12**						**87,68**	**8,77**	**96,45**	**18,42**	**114,87**	**8,97**	**0,19**	**1**	**0,19**	**844,38**	**528,00**	**1,15**	**8,36**	**16,73**	**1522,46**	**211,23**		**01-30.11.17г.**
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ :Н. Залесяване																										
1. Операция : Временно съхраняване на вегетативни фиданки																										
382"7"	12	777	100бр	4,8	0,73	1,00	0,73	2,00	9,60	0,96	10,56	2,02	12,58	0,98	0,02	1	0,02	0,48	5,26	0,13	0,92	1,83	22,17	1,85	4,62	01-31.12.17г
2. Операция : Направа на колчета за маркиране на площта																										
382"7"	12	799	100бр	4,8	1,96	1,00	1,96	5,37	25,78	2,58	28,36	5,42	33,77	2,64	0,06	1	0,06	1,29	14,12	0,34	2,46	4,92	59,53	4,96	12,40	01-31.12.17г

3. Операция . Маркиране на посадните места																									
382"7"	12	800	дка	12	0,54	1,00	0,54	1,48	17,76	1,78	19,53	3,73	23,26	1,82	0,04	1	0,04	0,89	9,72	0,23	1,69	3,39	41,00	3,42	3,42	01-31.12.17г.
4. Операция : Изкопаване на дупки с багер 60х60х60																									
382"7"	12		бр	480		1,00	0,00	2,50								1		1200,00	120,00				1320,00	110,00	2,75	01-31.12.17г.
5. Операция : Разпасяне на фиданките по дупките																									
382"7"	12	810	100бр	4,8	0,98	1,00	0,98	2,69	12,89	1,29	14,18	2,71	16,89	1,32	0,03	1	0,03	0,64	7,06	0,17	1,23	2,46	29,77	2,48	6,20	01.31.12.17г.
6. Операция:Засаждане на фиданките в дупки 60х60х60 ръчно																									
382"7"	12	792	10бр	48	2,61	1,00	2,61	7,15	343,27	34,33	377,59	72,12	449,71	35,13	0,74	1	0,74	17,16	187,62	4,50	32,72	65,45	792,30	66,03	16,51	01-31.12.17г.
Всичко II	12	x	x		x	x	x	x	409,29	40,93	450,22	85,99	536,21	41,89	0,88	1	0,88	1220,46	343,78	5,36	39,02	78,05	2264,77	188,73		01-31.12.17г.
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ :III.Отглеждане на култури																									
1. Операция: Дисковане в междуредията кръстосано три пъти																									
382"7"	36		дка	33				18,00								3		594,00					594,00	16,50	18,00	01.05-30.10.18г.
2. Операция: Поливане с цистерна три пъти																									
382"7"	36		дка	36				20,00								3		720,00					720,00	20,00	20,00	01.06-31.08.18г.
3. Операция:Намазване на стъблата на фиданките срещу слънчев пригор																									
382"7"	12	903	10бр	48	0,40	1,00	0,40	1,10	52,61	5,26	57,87	11,05	68,92	5,38	0,11	1	0,11	2,63	28,80	0,69	5,02	10,04	121,48	10,12	2,53	01-31.05.18г.
4. Операция:Подхранване на фиданките с минерален тор																									
382"7"	12	904	10бр	48	0,24	1,00	0,24	0,66	31,56	3,16	34,72	6,63	41,35	3,23	0,07	1	0,07	1,58	16,99	0,41	3,00	5,99	72,55	6,05	1,51	01-31.05.18г.
5. Операция: Ръчно окопаване на фиданките след механизирана обработка с оформяне на чашки за поливане три пъти																									
382"7"	36	905	10бр	144	0,57	1,00	0,57	1,56	224,90	22,49	247,39	47,25	294,64	23,02	0,48	3	0,16	11,24	122,90	2,95	21,44	42,88	519,07	14,42	3,60	01.05-30.10.18г.
6. Операция:Листно подхранване с гръбна ръчна пръскачка включително приготвяне на разтвора-двукратно																									
382"7"	12	906	10бр	96	0,30	1,00	0,30	0,82	78,91	7,89	86,80	16,58	103,38	8,08	0,17	1	0,17	3,95	43,19	1,03	7,53	15,05	182,21	15,18	1,90	01.05-30.06.18г.
7. Операция:Филизене на тополови фиданки																									
382"7"	12	908	10бр	48	0,50	1,00	0,50	1,37	65,76	6,58	72,34	13,82	86,15	6,73	0,14	1	0,14	3,29	36,00	0,86	6,27	12,54	151,85	12,65	3,16	01-31.05.18г.
Всичко IV	**36**								**453,74**	**45,37**	**499,12**	**95,33**	**594,45**	**46,44**	**0,97**	**3**	**0,65**	**1336,69**	**247,88**	**5,94**	**43,25**	**86,50**	**2361,15**	**94,93**		**01.05-30.10.18г.**
Всичко за обекта																									
									950,71	**95,07**	**1045,79**	**199,75**	**1245,53**	**97,30**	**2,04**	**5**	**1,72**	**3401,54**	**1119,66**	**12,46**	**90,64**	**181,27**	**6148,39**	**399,96**		**01.11.17г.-31.10.18г**

Изготвил:.....
/инж. Д.Бузова - лесничей/
Телефон за контакти: 0886741739
Проверил:.....
/ инж. З.Механджийски-зам.директор на ДГС Асеновград
Съгласувал:.....
/ Решат Камбер -ст.лесничей /

Проверил ЮЦДП:
Експерт ВРПСД:
/инж. Сирма Хайдарова /
Експерт СГТ:
/инж. Атанас Станков /
/инж. Георги Станчев /