



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗЛАТОГРАД”

ПК 4980; гр.Златоград, ул. ”Г.С.Раковски” №33; тел./факс: 0876559544; e-mail : dgszlatograd@ucdp-smolian.com

Утвърдил,
Директор на ТП „ДГС Златоград”: /п*/
/инж. Съби Димитров/

Дата 24.07.2020г.

*Налице е положен подпис, като същият е заличен на основание чл. 37 от ЗОП.

ПРОТОКОЛ

за резултатите от дейността на комисия, назначена със Заповед № 402/24.07.2020г. на Директора на ТП „ДГС Златоград” – инж. Съби Димитров за разглеждане и оценка на представената допълнена оферта въз основа на сключено рамково споразумение № 18-Д-0035/28.03.2018г. с предмет: *„Осъществяване на строителен надзор и изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията и подзаконовите актове по прилагането му в процеса на строителство на нови трайни горски пътища и транспортна техническа инфраструктура, основен ремонт на съществуващи горски пътища и изграждане на съоръжения, вкл. изграждане/основен ремонт на др. по смисъла на чл. 3, ал.1, т.1, б. “б” от ЗОП в съответствие с нуждите на Южноцентрално държавно предприятие“*

Днес, 24.07.2020г. от 10:00ч. в административната сграда на ТП „ДГС Златоград” комисия, назначена със Заповед №402/24.07.2020г. на Директора на ТП „ДГС Златоград”, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Асен Даскалов – Заместник директор в ТП „ДГС Златоград”;

Членове:

1. Фанка Кехайова – Счетоводител на ТП „ДГС Златоград”
2. Илияна Гюнелиева – Юрисконсулт на ТП „ДГС Златоград”;

се събра със задача да отвори, разгледа и оцени представената допълнена оферта от страна на изпълнителя **Обединение „ПЪТ-БУЛ-СТРОЙ”** на сключено рамково споразумение с предмет: *„Осъществяване на строителен надзор и изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията и подзаконовите актове по прилагането му в процеса на строителство на нови трайни горски пътища и транспортна техническа инфраструктура, основен ремонт на съществуващи горски пътища и изграждане на съоръжения, вкл. изграждане/основен ремонт на др. по смисъла на чл. 3, ал.1, т.1, б. “б” от ЗОП в съответствие с нуждите на Южноцентрално държавно предприятие“*, за сключване на договор с предмет: *„Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект за основен ремонт на ГАП „Бучовица”, находящ се в териториалния обхват на ТП „ДГС Златоград“.*

I. Председателят на комисията констатира присъствието на всички членове на комисията.

На заседанието на комисията не присъства представител на участника и представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията установи, че е изпратена покана с Изх. №1992/08.07.2020г. за допълване на оферта до **Обединение „ПЪТ-БУЛ-СТРОЙ“**, гр.София, определено за изпълнител на сключено рамково споразумение с предмет: *„Осъществяване на строителен надзор и изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията и подзаконовите актове по прилагането му в процеса на строителство на нови трайни горски пътища и транспортна техническа инфраструктура, основен ремонт на съществуващи горски пътища и изграждане на съоръжения, вкл. изграждане/основен ремонт на др. по смисъла на чл. 3, ал.1, т.1, б.“б“ от ЗОП в съответствие с нуждите на Южноцентрално държавно предприятие“.*

На 08.07.2020г. в „Профила на купувача“ на „ЮЦДП“ - гр.Смолян е публикувана покана за допълване на оферта въз основа на сключено рамково споразумение № 18-Д-0035/28.03.2018г. с предмет: *„Осъществяване на строителен надзор и изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията и подзаконовите актове по прилагането му в процеса на строителство на нови трайни горски пътища и транспортна техническа инфраструктура, основен ремонт на съществуващи горски пътища и изграждане на съоръжения, вкл. изграждане/основен ремонт на др. по смисъла на чл. 3, ал.1, т.1, б.“б“ от ЗОП в съответствие с нуждите на Южноцентрално държавно предприятие“*, за сключване на договор с предмет: **„Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект за основен ремонт на ГАП „Бучовица“, находящ се в териториалния обхват на ТП „ДГС Златоград“** ведно с приложенията към нея и е изпратена на **Обединение „ПЪТ-БУЛ-СТРОЙ“**.

На председателя на комисията бе представена регистрираната оферта и извлечение от водения входящ регистър на постъпилите оферти, от който е видно, че до 17:00 часа на 20.07.2020г. в деловодството на ТП „ДГС Златоград“ е постъпила допълнената оферта с Вх.№2081/15.07.2020г. от **Обединение „ПЪТ-БУЛ-СТРОЙ“**, гр.София.

Председателят и членовете на комисията подписаха декларация в съответствие с разпоредбата на чл.103, ал.2 от ЗОП.

II. ОТВАРЯНЕ ОФЕРТАТА НА ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТ-БУЛ-СТРОЙ“

1. Комисията констатира, че допълнената оферта е представена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, в съответствие с изискванията на Възложителя и чл. 47, ал .2 от ППЗОП.

2. Комисията пристъпи към отваряне на офертата и проверка за съответствие на съдържащите се в нея документи с тези изисквания от Директора на ТП „ДГС Златоград“, съгласно поканата.

3. С оглед спазване разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията положиха подпис върху Техническо предложение и Ценово предложение.

4. При разглеждане на представените документи комисията установи, че **Обединение „ПЪТ-БУЛ-СТРОЙ“** е представило всички изискуеми документи и същите са изготвени съгласно условията на Възложителя.

На основание гореизложеното, комисията единодушно взе решение да пристъпи към разглеждане на техническото предложение.

III.РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1. В представеното техническо предложение **Обединение „ПЪТ-БУЛ-СТРОЙ“** предлага следното:

1.1. Поемат ангажимент да изпълнят обекта на поръчката в съответствие с Техническата спецификация – Приложение № А, приложена към поканата и Образец 4 – техническото ни предложение към рамково споразумение № 18-Д-0035/28.03.2018 г.

1.2. За изпълнение на поръчката предлагат следния срок 20 /двадесет/ календарни дни/ от подписване на договор за изготвяне на Доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект на обект „Бучовица”, находящ се в териториалния обхват на ТП «ДГС Златоград».

1.3. Предложението им се състои в изготвяне на Доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект за обект „Бучовица”, находящ се в териториалния обхват на ТПП „ДГС Златоград” съгласно изискванията на Закон за устройство на територията, подзаконовите нормативни актове касаещи упражняването на строителен надзор и изискванията на Възложителя. Гарантираме точно и качествено изготвяне на Доклад за оценка на съответствието.

2. Комисията констатира, че така представеното техническо предложение е изготвено съгласно изискванията поставени от Възложителя.

На основание гореизложеното, комисията единодушно взе решение да пристъпи към разглеждане на ценовото предложение.

IV. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В представеното ценово предложение **Обединение „ПЪТ-БУЛ-СТРОЙ“** предлага обща стойност за изпълнение на договор с предмет: **„Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект за основен ремонт на ГАП „Бучовица”, находящ се в териториалния обхват на ТП „ДГС Златоград“, в размер на: 1 950,00 лв. (хиляда деветстотин и петдесет лева) без ДДС.**

Комисията констатира, че така представеното ценово предложение е изготвено съгласно изискванията на Възложителя.

С оглед направените констатации и взетите решения, комисията предлага на Директора на ТП „ДГС Златоград“ да сключи договор с предмет: **„Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект за основен ремонт на ГАП „Бучовица”, находящ се в териториалния обхват на ТП „ДГС Златоград“ с Обединение „ПЪТ-БУЛ-СТРОЙ“**, гр.София, предложило обща стойност за изпълнение на договор в размер на: **1 950,00 лв. (хиляда деветстотин и петдесет лева) без ДДС.**

Работата по разглеждане и оценка на представената допълнена оферта приключи на 24.07.2020г., на която дата се състави и подписа настоящия протокол.

Настоящият протокол и цялата документация събрана в хода по разглеждане на допълнената оферта се предава на Възложителя за утвърждаване.

Председател: /п*/

 /Асен Даскалов/

Членове:

1. /п*/
 /Фанка Кехайова/

2. /п*/
 /Илияна Гюнелиева/

*Налице е положен подпис, като същият е заличен на основание чл. 37 от ЗОП.