

Утвърдил.....п.....

Директор на ТП „ДЛС Борово“:

/инж. Пламен Джиханов/

Дата:22.12.2020г.

*Налице е положен подпис, като същият е заличен на основание чл. 37 от ЗОП.

ПРОТОКОЛ

Вх. № 4701/22.12.2020г.

за резултатите от дейността на комисия, назначена със Заповед № 467/22.12.2020г. на Директора на ТП „ДЛС Борово“ – инж. Пламен Джиханов за разглеждане и оценка на представената допълнена оферта въз основа на сключено рамково споразумение №114/11.10.2017г. с предмет: "Проектиране, авторски надзор и строителство в съответствие с нуждите на „Южноцентрално държавно предприятие" (ЮЦДП), включващо:

1. авторски надзор и строителство на нови трайни горски пътища и транспортна техническа инфраструктура към тях;
2. проектиране, авторски надзор и основен ремонт на съществуващи трайни горски пътища, и
3. проектиране, авторски надзор и изграждане на технико-укрепителни съоръжения вкл. изграждане /основен ремонт на други по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „б" от ЗОП.

Днес, 22.12.2020г. от 10:00ч. в административната сграда на ТП „ДЛС Борово" комисия, назначена със Заповед № 467/22.12.2020г. на Директора на ТП „ДЛС Борово" в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Александър Климентов– „Зам. директор“ в ТП „ДЛС Борово"

Членове:

- 1.инж. Михаил Речников –„Строителен инженер-специалист проектиране и Строителство“ в ЦУ на „ЮЦДП“-гр.Смолян;
2. Недялка Юмет– „Гл. счетоводител“ в ТП „ДЛС Борово"
3. Наталия Пейчинова– „Юрисконсулт“ на ТП „ДЛС Борово"
4. инж. Кямиле Чалъ– „технолог по дърводобива“ в ТП „ДЛС Борово"

се събра със задача да отвори, разгледа и оцени представената допълнена оферта от страна на изпълнителя Обединение "ТП" ДЗЗД на сключено рамков оспоразумение с предмет: "Проектиране, авторскинадзор и строителство в съответствие с нуждитена„Южноцентралнодържавнопредприятие"(ЮЦДП), за сключване на договор с предмет: „Изготвяне на технически проект за основен ремонт на ГАП „Вълча поляна- Кьошка“- втора степен, находящ се в териториалния обхват на ТП „ДЛС Борово“.

Председателят на комисията констатира присъствието на всички членове на

комисията.

На заседанието на комисията не присъства представител на участника и представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията установи, че е изпратена покана с Изх. № 4916/11.12.2020 г. за допълване на оферта до Обединение "ТП" ДЗЗД, гр.София, определено за изпълнител на сключено рамково споразумение с предмет: **"Проектиране, авторски надзор и строителство в съответствие с нуждите на „Южноцентрално държавно предприятие" (ЮЦДП).**

На 11.12.2020г. в „Профила на купувача“ на „ЮЦДП“ - гр.Смолян е публикувана покана за допълване на оферта въз основа на сключено рамково споразумение №114/11.10.2017г. с предмет: **"Проектиране, авторски надзор и строителство в съответствие с нуждите на „Южноцентрално държавно предприятие" (ЮЦДП),** за сключване на договор с предмет: **„Изготвяне на технически проект за основен ремонт на ГАП „Вълча поляна- Къшка“- втора степен, находящ се в териториалния обхват на ТП „ДЛС Борово“** ведно с приложенията към нея и е изпратена на Обединение "ТП" ДЗЗД.

На председателя на комисията бе представена регистрираната оферта и извлечение от водения входящ регистър на постъпилите оферти, от който е видно, че до 16:00 часа на 21.12.2020г. в деловодството на ТП ДЛС „Борово“е постъпила допълнената оферта с Вх.№ 4655/21.12.2020г. от Обединение"ТП" ДЗЗД, гр.София.

Председателят и членовете на комисията подписаха декларация в съответствие с разпоредбата на чл.103, ал.2 от ЗОП.

II. ОТВАРЯНЕ ОФЕРТАТА НА ОБЕДИНЕНИЕ "ТП" ДЗЗД

1. Комисията констатира, че допълнената оферта е представена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, в съответствие с изискванията на Възложителя и чл. 47, ал .2 от ППЗОП.

2. Комисията пристъпи към отваряне на офертата и проверка за съответствие на съдържащите се в нея документи с тези изисканите от Директора на ТП ДЛС „Борово“, съгласно поканата.

3. С оглед спазване разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията положиха подпис върху Техническо предложение и Ценово предложение.

4. При разглеждане на представените документи комисията установи, че Обединение "ТП" ДЗЗД е представило всички изискуеми документи и същите са изготвени съгласно условията на Възложителя.

На основание гореизложеното, комисията единодушно взе решение да пристъпи към разглеждане на техническото предложение.

III.РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1. В представеното техническо предложение Обединение "ТП" ДЗЗД предлага следното:

1.1. Поема ангажимент да изпълни обекта на поръчката в съответствие с Техническото задание за проектиране, приложено към поканата и съгласно чл.6 (2), т. 7 от раздел VI. на сключено рамково споразумение № 114/11.10.2017 г.

1.2. Срок за изпълнение на поръчката: 180 /сто и осемдесет/ дни от подписване на договора.

2. Комисията констатира, че така представеното техническо предложение е изготвено съгласно изискванията поставени от Възложителя.

На основание гореизложеното, комисията единодушно взе решение да пристъпи към разглеждане на ценовото предложение.

IV. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В представеното ценово предложение Обединение "ГП" ДЗЗД предлага обща стойност за изпълнение на договор с предмет: „Изготвяне на технически проект за основен ремонт на ГАП „Вълча поляна- Къшка“- втора степен, находящ се в териториалния обхват на ТП „ДЛС Борово“ в размер на: **52770** / петдесет и две хиляди седемстотин и седемдесет/ лева без ДДС.

Комисията констатира, че така представеното ценово предложение е изготвено съгласно изискванията на Възложителя.

С оглед направените констатации и взетите решения, комисията предлага на Директора на ТП ДЛС „Борово“ да сключи договор с предмет: „Изготвяне на технически проект за основен ремонт на ГАП „Вълча поляна- Къшка“- втора степен, находящ се в териториалния обхват на ТП „ДЛС Борово“ с Обединение "ГП" ДЗЗД, гр.София, предложило обща стойност за изпълнение на договор в размер на: **52770** / петдесет и две хиляди седемстотин и седемдесет/ лева без ДДС.

Работата по разглеждане и оценка на представената допълнена оферта приключи на 22.12.2020г., на която дата се състави и подписа настоящия протокол.

Настоящият протокол и цялата документация събрана в хода по разглеждане на допълнената оферта се предава на Възложителя за утвърждаване.

Председател: инж. Александър Климентов.....п.....

Членове:

1. инж. Михаил Речников.....п.....

2. Недялка Юмет–п.....

3. Наталия Пейчинова–п.....

4. инж. Кямиле Чалъ–п.....

*Налице е положен подпис, като същият е заличен на основание чл. 37 от ЗОП.