

Утвърдил: (п)(печат)
ИНЖ. ОГНЯН ХРИСТОВ
Директор на ТП „ДЛС Тракия”

Дата: 03.11.2020г.

ПРОТОКОЛ №1 (препис)

за резултатите от дейността на комисия, назначена със Заповед № 888/03.11.2020г. на Директора на ТП „ДЛС Тракия” - инж. Огнян Христов за разглеждане и оценка на представената допълнена оферта въз основа на сключено рамково споразумение № 18-Д-0035/28.03.2018г. с предмет: „Осъществяване на строителен надзор и изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията и подзаконовите актове по прилагането му в процеса на строителство на нови трайни горски пътища и транспортна техническа инфраструктура, основен ремонт на съществуващи горски пътища и изграждане на съоръжения, вкл. изграждане/основен ремонт на др. по смисъла на чл. 3, ал.1, т.1, б."б" от ЗОП в съответствие с нуждите на Южноцентрално държавно предприятие,

Днес, 03.11.2020г. от 10:00 ч. в административната сграда на ТП „ДЛС Тракия” комисия, назначена със Заповед № 888/03.11.2020 г. на Директора на ТП „ДЛС Тракия” в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емануил Димитров - Юрисконсулт в ТП „ДЛС Тракия”

Членове:

инж. Христо Кюлеханов - гл. инженер в ТП „ДЛС Тракия”

Десислава Калинова - счетоводител на ТП „ДЛС Тракия”

се събра със задача да отвори, разгледа и оцени представената допълнена оферта от страна на изпълнителя Обединение „ПЪТ-БУЛ-СТРОЙ” на сключено рамково споразумение с предмет: „Осъществяване на строителен надзор и изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията и подзаконовите актове по прилагането му в процеса на строителство на нови трайни горски пътища и транспортна техническа инфраструктура, основен ремонт на съществуващи горски пътища и изграждане на съоръжения, вкл. изграждане/основен ремонт на др. по смисъла на чл. 3, ал.1, т.1, б."б" от ЗОП в съответствие с нуждите на Южноцентрално държавно предприятие, за сключване на договор с предмет: „Осъществяване на строителен надзор в процеса на извършване на основен ремонт на ГАП „Свеженска река” - трета степен, находящ се в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС Тракия”.

I. Председателят на комисията констатира присъствието на всички членове на комисията.

На заседанието на комисията не присъства представител на участника и представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията установи, че е изпратена покана с Изх. № 4268/22.10.2020г. за допълване на оферта до Обединение „ПЪТ-БУЛ-СТРОЙ”, определено за изпълнител на сключено рамково споразумение с предмет: „Осъществяване на строителен надзор и изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията и подзаконовите актове по прилагането му в процеса на строителство на нови трайни горски пътища и транспортна техническа инфраструктура, основен ремонт на съществуващи горски пътища и изграждане на съоръжения, вкл.

изграждане/основен ремонт на др. по смисъла на чл. 3, ал.1, т.1, б."б" от ЗОП в съответствие с нуждите на Южноцентрално държавно предприятие.

На 22.10.2020 г. в „Профила на купувача“ на „ЮЦДП“ - гр.Смолян е публикувана покана за допълване на оферта въз основа на сключено рамково споразумение № 18-Д-0035/28.03.2018г. с предмет: „Осъществяване на строителен надзор и изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията и подзаконовите актове по прилагането му в процеса на строителство на нови трайни горски пътища и транспортна техническа инфраструктура, основен ремонт на съществуващи горски пътища и изграждане на съоръжения, вкл. изграждане/основен ремонт на др. по смисъла на чл. 3, ал.1, т.1, б."б" от ЗОП в съответствие с нуждите на Южноцентрално държавно предприятие” за сключване на договор с предмет: **„Осъществяване на строителен надзор в процеса на извършване на основен ремонт на ГАП „Свеженска река” - трета степен, находящ се в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС Тракия”, ведно с приложенията към нея и е изпратена на Обединение „ПЪТ-БУЛ-СТРОЙ”.**

На председателя на комисията бе представена регистрираната оферта и извлечение от водения входящ регистър на постъпилите оферти, от който е видно, че до 16:30 часа на 02.11.2020 г. в деловодството на ТП ДЛС „Тракия“ е постъпила допълнената оферта с Вх. № 508/26.10.2020г. от Обединение „ПЪТ-БУЛ-СТРОЙ”.

Председателят и членовете на комисията подписаха декларация в съответствие с разпоредбата на чл.103, ал.2 от ЗОП.

II. ОТВАРЯНЕ ОФЕРТАТА НА Обединение „ПЪТ-БУЛ-СТРОЙ”

1. Комисията констатира, че допълнената оферта е представена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, в съответствие с изискванията на Възложителя и чл. 47, ал .2 от ППЗОП.

2. Комисията пристъпи към отваряне на офертата и проверка за съответствие на съдържащите се в нея документи с тези изисканите от Директора на ТП ДЛС „Тракия“, съгласно поканата.

3. С оглед спазване разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията положиха подпис върху Техническо предложение и Ценово предложение.

4. При разглеждане на представените документи комисията установи, че Обединение „ПЪТ-БУЛ-СТРОЙ” е представило всички изискуеми документи и същите са изготвени съгласно условията на Възложителя.

На основание гореизложеното, комисията единодушно взе решение да пристъпи към разглеждане на техническото предложение.

III. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1. В представеното техническо предложение Обединение „ПЪТ-БУЛ-СТРОЙ” предлага следното:

1.1. Поема ангажимент да изпълни обекта на поръчката в съответствие с Техническата спецификация - Приложение № А, приложена към поканата и Образец 4 - техническо предложение към рамково споразумение № 18-Д-0035/28.03.2018 г.

1.2. Срокът за изпълнение на дейностите по упражняване на строителния надзор започва да тече от датата на сключване на договора и продължава през целия период на строително - монтажните работи на обекта до въвеждането му в експлоатация по реда на

чл. 177 от Закона за устройство на територията и Наредба № 2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България.

1.3. Предложението ни се състои в извършване на дейности по осъществяване на строителен надзор в процеса на извършване на основен ремонт на ГАП „Свеженска река” - трета степен, находящ се в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС Тракия” съгласно изискванията на Закон за устройство на територията, подзаконовите нормативни актове касаещи упражняването на строителен надзор и изискванията на Възложителя. Гарантираме точно и качествено упражняване на строителния надзор, през цялото време през което е необходимо неговото упражняване.

2. Комисията констатира, че така представеното техническо предложение е изготвено съгласно изискванията поставени от Възложителя.

На основание гореизложеното, комисията единодушно взе решение да пристъпи към разглеждане на ценовото предложение.

IV. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В представеното ценово предложение Обединение „ПЪТ-БУЛ-СТРОЙ” предлага обща стойност за изпълнение на договор с предмет: „Осъществяване на строителен надзор в процеса на извършване на основен ремонт на ГАП „Свеженска река” - трета степен, находящ се в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС Тракия”, в размер на: 104 485,83 лева (сто и четири хиляди четиристотин осемдесет и пет лева и осемдесет и три стотинки) без ДДС.

Комисията констатира, че така представеното ценово предложение е изготвено съгласно изискванията на Възложителя.

С оглед направените констатации и взетите решения, комисията предлага на Директора на ТП ДЛС „Тракия“ да сключи договор с предмет: „Осъществяване на строителен надзор в процеса на извършване на основен ремонт на ГАП „Свеженска река” - трета степен, находящ се в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС Тракия”, с Обединение „ПЪТ-БУЛ-СТРОЙ”, предложило обща стойност за изпълнение на договор в размер на: 104 485,83 лева (сто и четири хиляди четиристотин осемдесет и пет лева и осемдесет и три стотинки) без ДДС.

Работата по разглеждане и оценка на представената допълнена оферта приключи на 03.11.2020г., на която дата се състави и подписа настоящия протокол.

Настоящият протокол и цялата документация събрана в хода по разглеждане на допълнената оферта се предава на Възложителя за утвърждаване.

Председател:

Емануил Димитров: (п)

Членове:

инж. Христо Кюлеханов: (п)

Десислава Калинова: (п)