

ДОГОВОР

№.....

Днес, 20.03 2017 г. в с. Стряма, в резултат на проведен открит конкурс по реда на „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” (обн. в ДВ, бр. 96 от 02.12.2016 г.), съгласно заповед №173/16.03.2017г. на и.д. Директор на ТП „ДЛС-Тракия”, се сключи настоящият договор между:

1. ТП „Държавно ловно стопанство - Тракия”, с адрес на управление: с. Стряма, м. „Чекерица”, общ. Раковски, обл. Пловдив, представлявано от инж. Огнян Билянов Христов – и.д. Директор, и Мария Иванова Антонова – гл. счетоводител, ЕИК: 2016195800225- наричани за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна и

2. „Кози грамади 2012” ООД, с адрес на управление: гр. Перущица, ул. Стопански двор, № 1, ЕИК 202247559 представлявано от инж. Димитър Иванов Джоков – Управител наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предава обекта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с предавателно-приемателен протокол

1.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни мероприятията по ЛКД в Обект “2”, по операции, съгласно технологични планове и спецификации, коригирани спрямо достигнатата цена – неразделна част от договора.

1.3. Срокът за изпълнение на мероприятията е съобразно отбелязаните срокове в спецификацията.

1.4. Общата стойност на възложените мероприятия е в размер на **25 370,52лв.** (двадесет и пет хиляди триста и седемдесет лева и 52ст.) без ДДС.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да:

1.1. Осъществява текущ контрол по изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорни задължения без да възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да нарушава оперативната му самостоятелност;

1.2. При констатирани пропуски или недостатъци при изпълнението на възложената работа да дава задължителни указания и препоръки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмена форма, доколкото не пречат на оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изпълнението им не е фактически невъзможно и не излизат извън рамките на договореното;

1.3. Откаже да приеме работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато бъдат установени несъответствия на изпълнението с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, до отстраняването им. Констатираните отклонения и недостатъци се описват в протокол, в който се посочва и подходящ срок за отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

1.4. Откаже заплащането на вознаграждението или да поиска намаление на вознаграждението, съразмерно с неизвършената работа, в случай, че в определения срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани за своя сметка констатираните отклонения и недостатъци по т. 1.3;

1.5. Издава разпореждания за временно спиране или цялостно прекратяване на дейностите, свързани с изпълнение на възложената работа, в следните случаи:

1.5.1. При неспазване на изискванията на приложимото законодателство, в т. ч. на Закона за горите (ЗГ) и/или свързаните с него подзаконовни нормативни актове, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, правилата и нормите за противопожарна безопасност и др.;

1.5.2. Форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в

горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (Наредбата);

1.5.3. При отпадане на необходимостта от извършване на някоя от дейностите, предмет на договора.

1.6. Предложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнително извършване на дейности, предмет на договора, при възникнала обективна причина, налагаща промяна на количествата и видовете дейности, респективно на стойността и сроковете за изпълнение на възложеното. В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните задължения:

2.1. Да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обекта, в който ще се осъществява възложената дейност, във вид, който позволява нейното безпрепятствено изпълнение. Предаването на обекта се извършва с подписването на двустранен предавателно-приемателен протокол не по-късно от 3 дни преди започване на дейностите, като за дейностите, за които се изисква ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да има назначено лице, регистрирано по чл. 235 от ЗГ, протоколът се подписва от него;

2.2. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмен вид всички необходими документи (технологични планове, скица на обекта с нанесени граници на отделите/подотделите и др.) съгласно действащата нормативна уредба, информация и данни, пряко или косвено свързани или необходими за изпълнение предмета на договора, които са неразделна част от договора;

2.3. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите горски репродуктивни материали, в нужното количество и качество, и в срок, осигуряващи безпрепятственото изпълнение на възложената дейност (*за случаите, когато се възлагат дейностите залесяване и попълване на горски култури чрез залесяване или сеене и в конкурсната документация е предвидено, че горските репродуктивни материали, ще се предоставят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ*);

2.4. Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до подотделите, включени в обекта, чрез проходимост на горските пътища в горски територии – държавна собственост, за превозни средства с висока проходимост и декларираната при проведената процедура техника;

2.5. Да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при и по повод изпълнение на задълженията му по договора;

2.6. Да следи за правилното изпълнение на дейността в съответствие с всички приложими изисквания, технически норми и стандарти, произтичащи от действащата нормативна уредба;

2.7. Да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установени отклонения на изпълнението с уговореното и констатирани недостатъци при извършената работа в срок до 3 работни дни след установяването им;

2.8. Да осигури свой представител за приемане на извършената работа в договорените срокове и да приеме изпълнението на дейностите, когато те са изпълнени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно условията на договора, за което се подписва двустранен предавателно-приемателен протокол;

2.9. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждението за приетата работа, съгласно двустранно подписания предавателно-приемателен протокол, срещу издадена от него фактура, в срок не по-късно от 10 (десет) работни дни, считано от датата на нейното представяне, в размер и по начин, уговорени в договора;

2.10. Да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 3-дневен срок от настъпване на форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата, както и при уважени реституционни претенции, водещи до невъзможност за работа в насажденията, предмет на договора, и да приложи доказателства за това. В



тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени;

2.11. Да удължи срока на договора, в случай, че е наложил временно спиране на дейността на основание т. 1.5.2.

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да:

3.1. Поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнението на дейността.

3.2. Поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на възложената работа в договорените срокове, когато са изпълнени условията на договора;

3.3. Получи договореното възнаграждение за приетата работа;

3.4. Заменя подизпълнителите си, в случай, че предварително е посочил ползването на такива за осъществяване на дейността в обекта и при условие, че новите подизпълнители отговарят на изискванията определени в процедурата;

3.5. Откаже да приеме предложението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за допълнително извършване на дейности по т. 1.6.

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

4.1. Да изпълни с грижата на добър стопанин в указаните срокове възложената му работа съгласно изискванията на договора и действащата нормативна уредба;

4.2. Да осигури присъствието на свой представител (служителя си, регистриран за упражняване на частна лесовъдска практика, за дейностите, за които се изисква, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да има назначено такова лице), в следните случаи:

4.2.1. за подписване от негова страна на предавателно-приемателните протоколи за приемане на обекта;

4.2.2. за получаване на необходимите документи за изпълнение на съответната дейност;

4.2.3. при извършване на проверки от компетентни органи, след уведомяване за предстоящи такива;

4.2.4. за приемане на извършената работа от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което се подписва двустранен предавателно-приемателен протокол.

4.3. Да изпълни допълнително възложените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по т. 1.6 в случай, че е подписано допълнително споразумение с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

4.4. Да извърши попълване на горските култури за своя сметка в рамките на определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срокове, когато прихващането на културите, установено при есенната инвентаризация, е под 80% по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (*за случаите, когато се възлага залесяване*);

4.5. Да извърши презалесяване на горските култури за своя сметка в рамките на определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срокове, когато прихващането на културите, установено при есенната инвентаризация, е под 25% по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (*за случаите, когато се възлага залесяване*);

4.6. Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при сключване на договора писмена информация за всички лица, които ще извършват дейностите по договора, както и за настъпилите промени в хода на изпълнение на дейността;

4.7. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на предмета на договора, за предприетите мерки за тяхното разрешаване и/или за необходимостта от съответни разпореджания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

4.8. Да изпълни дадените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ задължителни указания и препоръки при констатирани отклонения от предмета на договора и несъответствия при изпълнението на дейностите, отразени в констативни протоколи и предавателно - приемателни протоколи.



4.9. Да спазва изискванията на действащите нормативни документи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и носи пълна отговорност при злополука с наети от него лица;

4.10. Да не възпрепятства контрола по изпълнение на договора и предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, необходима за осъществяването му;

4.11. Да съхранява и опазва съществуващите горски пътища до обекта, съобразно действащата нормативна уредба и по начин, който не възпрепятства тяхната нормална експлоатация. Всички щети, нанесени на тези пътища в резултат на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се отстраняват за негова сметка;

4.12. Да не предоставя на трети лица извършването на дейностите, предмет на договора, с изключение на посочените от него подизпълнители;

4.13. При обективна невъзможност за изпълнението на дейността, поради форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата, водещи до невъзможност за работа в насажденията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в тридневен срок от настъпване на събитието и да приложи доказателства за това. Обстоятелствата се отразяват на място с двустранен протокол. В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени.

4.14. Да постави информационни табели по образец в насажденията, в които се извършват възлаганите дейности, на основание чл. 13, ал. 4 от Наредбата;

4.15. Да спазва стриктно и други изисквания на Закона за горите и свързаните с него други актове, регламентиращи опазването, стопанисването и ползването на горите, както и на действащите актове за противопожарна безопасност в горите.

III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

1. Цената на този договор е **25 370,52лв.** (двадесет и пет хиляди триста и седемдесет лева и 52ст.) без ДДС.

2. Цената на извършената ЛКД по видове мероприятия и количества се определя в спецификацията по този договор.

3. До последния работен ден на текущия месец или при завършване на отделни мероприятия, страните съставят двустранен протокол за приемане на извършената работа по видове мероприятия, количество и цени.

4. На основание двустранен протокол до последния работен ден на текущия месец изпълнителят издава фактура за извършената работа, срещу която в срок от 10 работни дни ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща дължимата сума.

5. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на **1 268,53 лв.** (хиляда двеста шестдесет и осем лева и 53ст.) и се освобождава при изпълнение на договорните задължения в срок 10 работни дни след окончателното приемане на извършената работа с приемателно-предавателни протоколи за обекта.

IV. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ

1. Страните по договора не носят отговорност и не дължат неустойки за пълно или частично неизпълнение на задълженията си по договора, ако то се дължи на форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата, уважени реституционни претенции и непреодолима сила и други обстоятелства, възникнали след сключването на договора, в резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка поради виновно неизпълнение на някое от задълженията си по договора, в следните случаи:

2.1. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по раздел II. т. 2.1 и 2.2 - неустойка в размер, равен на гаранцията за изпълнение на договора;

2.2. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по раздел



П. т. 2.3 и 2.4 - неустойка в размер, равен на гаранцията за изпълнение на договора, преизчислена за съответния подотдел, за който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е изпълнил задължението си;

2.3. При виновно неизпълнение на задължението си по раздел П. т. 2.8 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% от стойността по договора за съответната извършена дейност за всеки просрочен ден, но не повече от 5%;

2.4. При неоснователно забавяне на плащанията по раздел П. т. 2.9 от договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на законната лихва върху дължимата сума за всеки просрочен ден.

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за виновно неизпълнение на задълженията си по договора, в следните случаи:

3.1. При неоснователно забавяне на завършването на обекта в определения срок – неустойка в размер на 0,5% от стойността по договора за съответната неизвършена дейност за всеки просрочен ден, но не повече от 10%;

3.2. При некачествено изпълнение на работата от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато са допуснати съществени отклонения от определените технически и качествени показатели за съответната дейност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10% от договорената цена за тази дейност, като това не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от търсене на отговорност за реално претърпените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди в случай, че същите са по-високи от определената неустойка;

3.3. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал нарушение на Закона за горите и актовете по неговото прилагане, причинило вреда на горската територия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи обезщетение в размер на стойността за възстановяване на нанесените повреди, освен в случаите, когато ги отстрани за собствена сметка в срока на действие на договора;

3.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за нанесени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на трети лица щети в резултат на изпълнението на предмета на договора. Нанесените щети са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3.5. При отпадане на необходимостта от извършване на някоя от дейностите ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност и не дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща само действително извършените дейности.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Договорът се прекратява:

1. с изтичане на срока на договора;
2. с пълното (навременно, точно и цялостно) изпълнение на всички задължения по договора;
3. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
4. с едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи, когато по време на действието на договора се установи, че:

4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или подизпълнителите му вече не отговаря на някое от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата;

4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е подписал декларация с невярно съдържание, във връзка с възлагането на дейността;

4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал неотстраними отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност, включително такива, допуснати от подизпълнителите;

4.4. Дейността се извършва от подизпълнители, които не отговарят на изискванията на чл. 18 от Наредбата;

4.5. В случаите по раздел П. т. 1.5.1.



5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ **може** да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи:

5.1. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал отстраними отклонения от определените с договора технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност, които не желае да отстрани за своя сметка;

5.2. При установено количествено неизпълнение на дейностите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в сроковете по договора в продължение на два поредни месеца;

5.3. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ виновно не е изпълнил някое от задълженията си по раздел II. т. 4.2 и 4.3 от договора. В този случай внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ **може** да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ виновно не изпълни някое от задълженията си по раздел II. т. 2.1 - 2.4, т. 2.8 и 2.9 от договора. В тези случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за пропуснати ползи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като внесената гаранция за изпълнение на договора се възстановява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 10 работни дни. При извършена дейност от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато изпълнението отговоря на условията на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати стойността на действително извършената работа.

VI. СЪОБЩЕНИЯ

1. Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, ще се извършат в писмена форма /чрез факс, електронна поща, препоръчана поща или на ръка в деловодството на ДЛС/.

2. Адресите за кореспонденция на страните са:

2.1. ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: с. Стряма, местност Чекерица, община Раковски, област Пловдив

2.2. ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: гр. Перушица, ул. Стопански двор, № 1

3. При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е длъжна в седемдневен срок да информира ответната страна.

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

1. Настоящият договор може да бъде анексиран в случай на причини, породени от климатични промени или други обективни обстоятелства.

2. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните.

3. За неуредени с този договор въпроси се прилагат ЗЗД, ТЗ, ЗГ и други действащи нормативни актове в страната.

4. Настоящият договор може да бъде изменен само по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.

5. Възникналите спорове по този договор се решават по споразумение между страните, а когато се окаже невъзможно – по съдебен ред.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

№1:
(и. д. Директор – инж. Огнян Христов)

№2:
(гл. счетоводител – Мария Антонова)

Съгласувал:
(юрисконсулт - Марин Поповски)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

№1:
(инж. Димитър Джоков)

ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО – ТРАКИЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

за достигнатата цена на обект № 2 в ДЛС "Тракия" за изпълнение на ЛКД по реда на НУРВИДЪТ – ДОС, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти към Договор № /..... г.

Обект, подотдел или кадастр. номер	Площ, дка	Шифър по ВГН или местни град. норми	Едн. мярка по ВГН	Колкост	норма време по ВГН	Корект. коеф. по ВГН	Кориг. нормирани по ВГН	Разценка к.буч.ст. или к.8чч.ст. лв.	Заплата по различен к.5хк.9 лв.	Доплащане за прослужено време к.10х10%	Брутна работна заплата к.10+к.11 лв.	Разходи за осигуровка или общо к.12х19,1 % лв.	Средства за заплата и осиг. к.12+к.13 лв.	Отрасък - к.16*1,310+к.2,74*1,66 лв.	ЧКМ к.5хк.6 или к.5хк.8 :170	Срок за изпълнение (месци) до септември до шото число	Брой работещи лица к.16. к.17	Стойност на материалите извън при работ. с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Средства за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите	Разходи за орган, из път. и кон-трол до 5% от к.14+к.19 +к.20 лв.	Печалба до 10% от к.14+ к.19+к.20 лв.	Обща стойност к.14+к.15+ к.19+к.20+ к.21+к.22 +к.23 лв.	Ед. цена на дка к.23к.2 лв.	Ед. цена на мярка к.23к.5 лв.	Срок за изпълнение (от дата до дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
I. ЗАЛЕСЯВАНЕ И ЗАЩИТА СРЕЩУ ЕРОЗИЯ И ПОРОИ																												
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ I: ПОЧИСТВАНЕ НА ПЛОЩТА ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ - 185 "б", 204 "б1" - есен 2017 год. - 15 дка																												
1 Операция - Почистване на площта и сечища от храсти, издълки, тръски, катини и др. чрез изсичането и събирането им на кутчини или поляни - 15 дка																												
185 б	8,5	0577	дка	6,0	16,00	1,21	19,36	53,05	318,28	31,83	350,11	66,87	416,98	32,57	0,68	1	0,68	15,91	134,16	0,32	28,35	56,71	685,01	80,59	114,17			
204 б1	6,5	0577	дка	4,0	16,00	1,10	17,60	48,22	192,90	19,29	212,19	40,53	252,71	19,74	0,41	1	0,41	9,64	52,27	0,19	15,73	31,46	381,76	58,73	95,44			
Всичко 1	15,0	х	х	10,0	х	х	х	101,27	511,17	31,83	562,29	107,40	669,69	52,31	1,10	1,00	1,10	25,56	186,44	0,51	44,08	88,17	1066,76	139,32	209,61			
2 Операция - Изгаряне на сибрана вършина в сечищата или катини																												
185 б	57,0	0581	дка	3,40	4,52	1,10	4,97	13,62	46,32	4,63	50,95	9,73	60,68	4,74	0,10	1,00	0,10	2,32	19,53	0,05	4,13	8,25	99,69	1,75	29,32			
204 б1	35,0	0581	дка	2,60	4,52	1,00	4,52	12,38	32,20	3,22	35,42	6,77	42,19	3,30	0,07	1,00	0,07	1,61	8,73	0,03	2,63	5,25	63,73	1,82	24,51			
Всичко 2	92,0	х	х	6,00	х	х	х	26,01	78,52	7,85	86,37	16,50	102,87	8,04	0,17	1,00	0,17	3,93	28,25	0,08	6,75	13,50	163,42	3,57	53,83			
ОБЩО П:	15,0	х	х	10,0	х	х	х	127,3	589,69	39,68	648,66	123,89	772,56	60,35	1,27	1,00	1,27	29,48	214,69	0,59	50,84	101,67	1230,18	82,01	123,02			30.11.2017г.
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ IV: ПОЧВОПОДОТОВКА - 185 "б", 204 "б1" - есен 2017г.																												
1. Направа на тераси с ръчни инструменти - прекъснати тераси с широчина 50 см. и дълбочина 25 см																												
185 б	8,5	0669	100 м	38,25	9,70	1,10	10,67	29,24	1118,27	111,83	1230,10	234,95	1465,04	114,45	2,40	1	2,40	55,91	471,39	1,12	99,62	199,23	2406,76	283,15	62,92			
204 б1	6,5	0669	100 м	29,25	9,70	1,21	11,74	32,16	940,66	94,07	1034,73	197,63	1232,36	96,27	2,02	1	2,02	47,03	254,91	0,94	76,71	153,43	1861,65	286,41	63,65			
Всичко 1	15,0	х	х	67,50	х	х	х	х	2058,93	205,89	2264,82	432,58	2697,41	210,71	4,42	1	4,42	102,95	726,29	2,06	176,33	352,66	4268,42	284,56	63,24			
2 Операция - Маркиране на посадните места																												
185 б	8,50	0666	дка	8,50	1,90	1,00	1,90	5,21	44,25	4,43	48,68	9,30	57,97	4,53	0,10	1	0,10	2,21	20,52	0,04	4,04	8,07	97,38	11,46	11,46			
204 б1	6,50	0666	дка	6,50	1,90	1,00	1,90	5,21	33,84	3,38	37,22	7,11	44,33	3,46	0,07	1	0,07	1,69	11,10	0,03	2,86	5,71	69,18	10,64	10,64			
Всичко 1	15,0	х	х	15,00	х	х	х	х	78,09	7,81	85,90	16,41	102,31	7,99	0,17	1,00	0,17	3,90	31,61	0,08	6,89	13,78	166,57	22,10	22,10			30.11.2017г.
Общо:	15,0	х	х	х	х	х	х	х	2137,02	213,70	2350,72	448,99	2799,71	218,71	4,59	1	4,59	106,85	757,91	2,14	183,22	366,45	4434,98	306,66	85,34			
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ V: ЗАЛЕСЯВАНЕ - пролет 8,0 дка																												
1 Операция - Временно съхраняване на филанките																												
204 б1	8,00	0776	100 бр.	51,44	0,07	1,00	0,07	0,19	9,87	0,99	10,85	2,07	12,93	1,01	0,02	1	0,02	0,49	2,67	0,01	0,80	1,61	19,53	2,44	0,38			
Всичко 1	8,00	х	х	51,44	х	х	х	х	9,87	0,99	10,85	2,07	12,93	1,01	0,02	1,00	0,02	0,49	2,67	0,01	0,80	1,61	19,53	2,44	0,38			
2 Операция - Отваряне на дупки с моторен саредел																												
204 б1	8,00	0718	100 бр.	51,44	1,25	1,10	1,38	3,77	193,80	19,38	213,18	40,72	253,90	19,83	0,42	1	0,42	9,69	52,52	0,19	15,81	31,61	383,55	47,94	7,46			
Всичко 2	8,00	х	х	51,44	х	х	х	х	193,80	19,38	213,18	40,72	253,90	19,83	0,42	1,00	0,42	9,69	52,52	0,19	15,81	31,61	383,55	47,94	7,46			
3 Операция - Садене на филанки в дупки (диам. 10 - 12 см.)																												
204 б1	8,00	0787	100 бр.	51,44	3,22	1,10	3,54	9,71	499,23	49,92	549,15	104,89	654,04	51,09	1,07	1	1,07	24,96	135,28	0,50	40,71	81,43	988,02	123,50	19,21			
Всичко 4	8,00	х	х	51,44	х	х	х	х	499,23	49,92	549,15	104,89	654,04	51,09	1,07	1,00	1,07	24,96	135,28	0,50	40,71	81,43	988,02	123,50	19,21			
ОБЩО V:	8,0	х	х	х	х	х	х	х	702,90	70,29	773,19	147,68	920,86	71,94	1,51	1,00	1,51	35,14	190,47	0,70	57,32	114,65	1391,09	х	х			31.03.2017 г.
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ VI: ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ - пролет в подотдели 185 "б", на площ от 1,45 дка и есен в подотдели 226 "и", "к" на площ от 2,3 дка																												
1 Операция - Направа на колчета за маркиране																												
226 "и"	0,80	0799	100 бр.	0,26	1,96	1,00	1,96	5,37	1,40	0,14	1,54	0,29	1,83	0,14	0,00	1	0,00	0,07	0,84	0,00	0,14	0,27	3,30	4,12	12,67			
226 "к"	1,50	0799	100 бр.	0,75	1,96	1,00	1,96	5,37	4,03	0,40	4,43	0,85	5,28	0,41	0,01	1	0,01	0,20	2,43	0,00	0,40	0,79	9,51	6,34	12,67			
Всичко 1	2,30	х	х	1,01	х	х	х	х	5,42	0,54	5,97	1,14	7,11	0,56	0,01	1,00	0,01	0,27	3,27	0,01	0,53	1,06	12,80	5,57	12,67			31.12.2017 г.
2 Операция - Маркиране на посадните места																												
226 "и"	0,80	0800	дка	0,8	0,54	1,00	0,54	1,48	1,18	0,12	1,30	0,25	1,55	0,12	0,00	1	0,00	0,06	0,71	0,00	0,12	0,23	2,79	3,49	3,49			
226 "к"	1,50	0800	дка	1,5	0,54	1,00	0,54	1,48	2,22	0,22	2,44	0,47	2,91	0,23	0,00	1	0,00	0,11	1,34	0,00	0,22	0,44	5,24	3,49	3,49			
Всичко 2	2,30	х	х	2,30	х	х	х	х	3,40	0,34	3,74	0,71	4,46	0,35	0,01	1,00	0,01	0,17	2,05	0,00	0,33	0,67	8,03	3,49	3,49			31.12.2017 г.



3 Операция - Временно съхраняване на фиданските																										
226 "и"	0,80	0809	100 бр.	0,26	0,73	1,00	0,73	2,00	0,52	0,05	0,57	0,11	0,68	0,05	0,00	1	0,00	0,03	0,31	0,00	0,05	0,10	1,23	1,53	4,72	
226 "к"	1,50	0809	100 бр.	0,75	0,73	1,00	0,73	2,00	1,50	0,15	1,65	0,32	1,97	0,15	0,00	1	0,00	0,08	0,90	0,00	0,15	0,29	3,54	2,36	4,72	
Всичко 3	2,30			1,01					2,02	0,20	2,22	0,42	2,65	0,21	0,00	1,00	0,00	0,10	1,22	0,00	0,20	0,40	4,77	2,07	4,72	
31.12.2017 г.																										
4 Операция - Разнасяне на фиданките на посадните места																										
226 "и"	0,80	0810	100 бр.	0,26	0,98	1,00	0,98	2,69	0,70	0,07	0,77	0,15	0,91	0,07	0,00	1	0,00	0,03	0,42	0,00	0,07	0,14	1,65	2,06	6,34	
226 "к"	1,50	0810	100 бр.	0,75	0,98	1,00	0,98	2,69	2,01	0,20	2,22	0,42	2,64	0,21	0,00	1	0,00	0,10	1,21	0,00	0,20	0,40	4,75	3,17	6,34	
Всичко 4	2,30			1,01					2,71	0,27	2,98	0,57	3,55	0,28	0,01	1,00	0,01	0,14	1,63	0,00	0,27	0,53	6,40	2,78	6,34	
31.12.2017 г.																										
5 Операция - Напрана на дупки със сонда																										
226 "и"	0,80	ВН	бр.	26																						
226 "к"	1,50	ВН	бр.	75																						
Всичко 5	2,30			101																						
31.12.2017 г.																										
6 Операция - Садене на топонови фидански																										
226 "и"	0,80	0792	10 бр.	2,6	2,61	1,00	2,61	7,15	18,59	1,86	20,45	3,91	24,36	1,90	0,04	1	0,04	0,93	11,20	0,02	1,82	3,65	43,88	54,85	16,88	
226 "к"	1,50	0792	10 бр.	7,5	2,61	1,00	2,61	7,15	53,64	5,36	59,00	11,27	70,27	5,49	0,12	1	0,12	2,68	32,30	0,05	5,26	10,52	126,58	84,39	16,88	
Всичко 6	2,30			10,1					72,23	7,22	79,45	15,18	94,63	7,39	0,16	1,00	0,16	3,61	43,50	0,07	7,09	14,17	170,46	74,11	16,88	
31.12.2017 г.																										
7 Операция - Подхранване с минерални торове - хигроскопичен препарат (Тераугет)																										
226 "и"	0,80	0904	10 бр.	2,6	0,24	1,00	0,24	0,66	1,71	0,17	1,88	0,36	2,24	0,17	0,00	1	0,00	0,09	1,03	0,00	0,17	0,34	4,03	5,04	1,55	
226 "к"	1,50	0904	10 бр.	7,5	0,24	1,00	0,24	0,66	4,93	0,49	5,43	1,04	6,46	0,50	0,01	1	0,01	0,25	2,97	0,00	0,48	0,97	11,64	7,76	1,55	
Всичко 7	2,30			10,1					6,64	0,66	7,31	1,40	8,70	0,68	0,01	1,00	0,01	0,33	4,00	0,01	0,65	1,30	15,67	6,81	1,55	
31.12.2017 г.																										
8 Операция - Временно съхранение на семенни фидански																										
185 "б"	1,448	0776	10 бр.	11,28	0,10	1,00	0,10	0,27	3,09	0,31	3,40	0,65	4,05	0,32	0,01	1	0,01	0,15	1,30	0,00	0,28	0,55	6,65	4,59	0,59	
Всичко 8	1,448			11,28					3,09	0,31	3,40	0,65	4,05	0,32	0,01	1	0,01	0,15	1,30	0,00	0,28	0,55	6,65	4,59	0,59	
31.03.2017 г.																										
9 Операция - Отваряне на дупки с моторен свредел																										
185 "б"	1,448	0718	10 бр.	11,28	1,47	1,00	1,47	4,03	45,43	4,54	49,98	9,55	59,52	4,65	0,10	1	0,10	2,27	19,15	0,05	4,05	8,09	97,78	67,53	8,67	
Всичко 9	1,448			11,28					45,43	4,54	49,98	9,55	59,52	4,65	0,10	1	0,10	2,27	19,15	0,05	4,05	8,09	97,78	67,53	8,67	
31.03.2017 г.																										
10 Операция - Садене на фиданки в дупки (диам.10-12 см)																										
185 "б"	1,448	0787	10 бр.	11,28	4,00	1,00	4,00	10,96	123,63	12,36	135,99	25,97	161,97	12,65	0,27	1	0,27	6,18	52,11	0,12	11,01	22,03	266,08	183,75	23,59	
Всичко 10	1,448			11,28					123,63	12,36	135,99	25,97	161,97	12,65	0,27	1	0,27	6,18	52,11	0,12	11,01	22,03	266,08	183,75	23,59	
31.03.2017 г.																										
ОБЩО V:																										
	3,748								268,08	26,46	291,04	55,59	346,63	27,08	0,57	10,00	0,57	366,73	128,23	0,26	24,40	48,81	942,15	504,42	82,00	
31.12.2017 г.																										
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ: ВН. ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ																										
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ: I ПЪРВО ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ - 226 "ж", "и", "к"																										
1 Операция: Дисковане на топонови фидански с дискова брава - 1 - во																										
а/ двегодишни култури - 226 "и", "к" - 11,5 дка																										
226 - и	4	ВН	дка	2,40					20,00								1,00		48,00		0,02				48,00	
226 - к	7,5	ВН	дка	3,80					20,00								1,00		76,00		0,02				76,00	
Всичко 1	11,5			6,20					40,00								1,00		124,00		0,04				124,00	
2 Операция: Дисковане на топонови фидански с мотофреза - 1 - во																										
а/ двегодишни култури - 226 "и", "к" - 11,5 дка																										
226 - и	4	ВН	дка	1,40					20,00								1,00		28,00		0,02				28,00	
226 - к	7,5	ВН	дка	3,33					20,00								1,00		66,60		0,02				66,60	
Всичко 1	11,5			4,73					40,00								1,00		94,60		0,04				94,60	
3. Вароване на топоновите фиданки (силиконово масло против стъбчев григор) - 22,5 дка																										
а/ двегодишни култури - 226 "и", "к" - 11,5 дка																										
226 - и	4	0903	10 бр.	13,20	0,40	1,00	0,40	1,10	14,47	1,45	15,91	3,04	18,95	1,48	0,03	1	0,03	0,72	8,71	0,01	1,42	2,84	34,14	8,54	2,59	
226 - к	7,5	0903	10 бр.	35,20	0,40	1,00	0,40	1,10	38,58	3,86	42,44	8,11	50,54	3,95	0,08	1	0,08	1,93	23,23	0,04	3,79	7,57	91,05	12,14	2,59	
Всичко 3	11,5			48,40					53,05	5,30	58,35	11,15	69,50	5,43	0,11	1,00	0,11	2,65	31,94	0,05	5,20	10,41	125,19			
4. Окопаване на топонови фидански ръчно с мотика																										
а/ двегодишни култури - 226 "и", "к" - 11,5 дка																										
226 - и	4	0905	10 бр.	13,20	0,57	1,00	0,57	1,56	20,62	2,06	22,68	4,33	27,01	2,11	0,04	1	0,04	1,03	12,41	0,02	2,02	4,05	48,65	12,16	3,69	
226 - к	7,5	0905	10 бр.	35,20	0,57	1,00	0,57	1,56	54,98	5,50	60,47	11,55	72,02	5,63	0,12	1	0,12	2,75	33,11	0,05	5,39	10,79	129,74	17,30	3,69	
б/ четирогодишни култури - 226 "ж" - 11 дка																										
226 - ж	11	0905	10 бр.	44,00	0,57	1,00	0,57	1,56	68,72	6,87	75,59	14,44	90,03	7,03	0,15	1	0,15	3,44	41,38	0,07	6,74	13,48	162,18	14,74	3,69	
Всичко 4	22,5			92,4					144,31	14,43	158,74	30,32	189,06	14,77	0,31	1,00	0,31	7,22	86,90	0,14	14,16	28,32	340,57			
5. Подраване на топонови фидански 1 - во - 22,5 дка																										
а/ двегодишни култури - 226 "и", "к" - 11,5 дка																										
226 - и	4	0905	дка	4,00					20,00								1		80,00		0,02			80,02	20,01	20,01
226 - к	7,5	0905	дка	7,50					20,00								1		150,00		0,02			150,02	20,00	20,00
Всичко 5	11,5			11,5					40,00								1,00		230,00		0,04			230,04		
при необходимост																										
6. Почвено торене на топонови фидански 1 - во с минерални торове - амониева селитра - 22,5 дка																										
а/ двегодишни култури - 226 "и", "к" - 11,5 дка																										
226 - и	4	0904	10 бр.	13,20	0,24	1,00	0,24	0,66	8,68	0,87	9,55	1,82	11,37	0,89	0,02	1,00	0,02	0,43	5,23	0,01	0,85	1,70	20,49	5,12	1,55	
226 - к	7,5	0904	10 бр.	35,20	0,24	1,00	0,24	0,66	23,15	2,31	25,46	4,86	30,33	2,37	0,05	1,00	0,05	1,16	13,94	0,02	2,27	4,54	54,63	7,28	1,55	
Всичко 6	11,5			48,40					31,83	3,18	35,01	6,69	41,70	3,26	0,07	1,00	0,07	1,59	19,17	0,03	3,12	6,25	75,11			
ОБЩО I:	22,50								349,18	22,92	252,10	48,15	300,25	23,46	0,49	1,00	0,49	460,06	138,01	0,35	22,49	44,97	989,51	43,98		
до 31.05.2017 г.																										



2. Поливане на фиданки I - во - 59,4 дека

а/ едногодишни култури - 204 "б1"

204 - б1	8,00	0905	дка	8,00					20,00										1	160,00		0,02			160,02	20,00	20,00	
б/ двегодишни култури - 185 "б", "ф", "ш"																												
185 - б	21,40	0905	дка	21,40					20,00										1	428,00		0,02			428,02	20,00	20,00	
185 - ф	28,00	0905	дка	28,00					20,00										1	560,00		0,02			560,02	20,00	20,00	
185 - ш	6,00	0905	дка	6,00					20,00										1	120,00		0,02			120,02	20,00	20,00	
Всичко 2	63,40	х	х	63,40	х	х	х	х	80,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1,00	1108,00	х	0,08	х	х	1268,08	х	х	при необходимост
Всичко I	63,40	х	х	63,40	х	х	х	х	2675,03	259,50	2854,53	545,22	3399,75	265,58	5,57	1,00	5,57	1237,75	1300,19	2,68	241,48	482,97	7090,41	111,84	1,76	до 30.05.2017 г.		

ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ II. ВТОРО ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ - 204 "б1", 185 "б", "ф", "ш"

1. Ръчно плевене и разрохкване на почвата в тераси - поляси или тераси с широчина 40 - 70 см. - 59,4 дека - 2 - ро

а/ едногодишни култури - 204 "б1"

204 б1	8,0	0854	100м	51,44	1,55	1,10	1,71	4,67	240,31	24,03	264,34	50,49	314,83	24,59	0,52	1	0,52	12,02	65,12	0,24	19,60	39,20	475,60	59,45	9,25		
б/ двегодишни култури - 185 "б", "ф", "ш"																											
185 б	10,7	0854	100м	42,31	2,46	1,10	2,71	7,41	313,70	31,37	345,08	65,91	410,98	32,11	0,67	1	0,67	15,69	132,24	0,31	27,95	55,89	675,16	63,10	15,96		
185 б	8,6	0851	100м	39,01	3,43	1,10	3,77	10,34	403,29	40,33	443,61	84,73	528,35	41,27	0,87	1	0,87	20,16	170,00	0,40	35,93	71,85	867,96	100,93	22,25		
185 б	2,1	0855	100м	8,31	2,70	1,10	2,97	8,14	67,63	6,76	74,39	14,21	88,60	6,92	0,15	1	0,15	3,38	28,51	0,07	6,02	12,05	145,54	69,31	17,51		
185 ф	28,0	0854	100м	107,15	2,46	1,10	2,71	7,41	794,46	79,45	873,90	166,92	1040,82	81,31	1,71	1	1,71	39,72	478,41	0,79	77,95	155,90	1874,90	66,96	17,50		
185 ш	6,0	0854	100м	28,62	2,46	1,10	2,71	7,41	212,20	21,22	233,42	44,58	278,00	21,72	0,46	1	0,46	10,61	127,79	0,21	20,82	41,64	500,79	83,46	17,50		
Всичко I	63,4	х	х	276,8	х	х	х	х	2031,59	203,16	2234,75	426,84	2661,58	207,92	4,36	1,00	4,36	101,58	1002,06	2,03	188,26	376,52	4539,96	х	х		

2. Поливане на фиданки 2 - ро - 59,4 дека

а/ едногодишни култури - 204 "б1"

204 - б1	8,00	0905	дка	8,00					20,00										1	160,00		0,02			160,02	20,00	20,00	
б/ двегодишни култури - 185 "б", "ф", "ш"																												
185 - б	21,40	0905	дка	21,40					20,00										1	428,00		0,02			428,02	20,00	20,00	
185 - ф	28,00	0905	дка	28,00					20,00										1	560,00		0,02			560,02	20,00	20,00	
185 - ш	6,00	0905	дка	6,00					20,00										1	120,00		0,02			120,02	20,00	20,00	
Всичко 2	63,40	х	х	63,40	х	х	х	х	80,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1,00	1268,00	х	0,08	х	х	1268,08	х	х	при необходимост
Всичко II	63,40	х	х	63,40	х	х	х	х	2111,59	203,16	2234,75	426,84	2661,58	207,92	4,36	1,00	4,36	1369,58	1002,06	2,11	188,26	376,52	5808,04	91,61	х	до 31.09.2017 г.		

3. Изсичане на издънки до 3-годишен възраст с моторен храсторез - 20,40 дека

а/ двегодишни култури - 204 "б1"

204 б1	8,00	0869	дка	3,20	3,7	1,00	3,70	10,14	32,44	3,24	35,69	6,82	42,50	3,32	0,07	1	0,07	1,62	8,79	0,03	2,65	5,29	64,20	8,03	20,06		
б/ двегодишни култури - 185 "б", "ф", "ш"																											
185 - б	21,40	0869	дка	7,00	3,7	1,00	3,70	10,14	70,97	7,10	78,06	14,91	92,97	7,26	0,15	1	0,15	3,55	29,91	0,07	6,32	12,64	152,73	7,14	21,82		
185 - ф	28,00	0872	дка	8,40	5,0	1,00	5,00	13,70	115,08	11,51	126,59	24,18	150,77	11,78	0,25	1	0,25	5,75	69,30	0,12	11,29	22,58	271,59	9,70	32,33		
185 - ш	6,00	0869	дка	1,80	3,7	1,00	3,70	10,14	18,25	1,82	20,07	3,83	23,91	1,87	0,04	1	0,04	0,91	10,99	0,02	1,79	3,58	43,07	7,18	23,93		
Всичко 3	63,40	х	х	20,4	х	х	х	х	236,74	23,67	260,41	49,74	310,15	24,23	0,51	1,00	0,51	11,84	118,99	0,24	22,05	44,10	531,59	8,38	26,06		
ОБЩО VII:	190,20	х	х	147,20	х	х	х	х	5023,35	486,34	5349,69	1021,79	6371,48	497,73	10,44	1,00	10,44	2619,17	2421,25	5,02	451,79	903,59	13430,03	70,61	91,24		

II. СТОПАНИСВАНЕ

ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ I. ОМВ - 27 ДКА

1. Отгледни гризки без материален добив - подотдели 177 ж, к

а/ иглолистни /вълваски келър/ - 177 "ж" - 17 дека

177 - ж	17	0860	дка	10,20	11,19	1,00	11,19	30,66	312,74	31,27	344,01	65,71	409,72	32,01	0,67	1	0,67	15,64	81,61	0,31	25,35	50,70	615,33	36,20	60,33
---------	----	------	-----	-------	-------	------	-------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	------	---	------	-------	-------	------	-------	-------	--------	-------	-------

б/ широколистни семена /червен дъб/ - 177 "к" - 10 дека

177 - к	10	0863	дка	6,00	7,09	1,00	7,09	19,43	116,56	11,66	128,22	24,49	152,70	11,93	0,25	1	0,25	5,83	30,42	0,12	9,45	18,89	229,34	22,93	38,22
---------	----	------	-----	------	------	------	------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	------	---	------	------	-------	------	------	-------	--------	-------	-------

Всичко I	27	х	х	16,20	х	х	х	х	429,30	42,93	472,23	90,20	562,42	43,94	0,92	1,00	0,92	21,46	112,02	0,43	34,80	69,59	844,66	31,28	52,14	30.07.2017 г.
----------	----	---	---	-------	---	---	---	---	--------	-------	--------	-------	--------	-------	------	------	------	-------	--------	------	-------	-------	--------	-------	-------	---------------

ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ III. КАСТРЕНЕ НА ТОПОЛОВИ КУЛТУРИ - 11,5 ДКА

1. Кастрене на тополови фиданки от земя с ръчен тримор до 4 м. - 11,5 дека

а/ двегодишни култури - 226 "и", "к" - 11,5 дека

226 - и	4	0895	10 бр.	35,20	1,07	1,00	1,07	2,93	103,20	10,32	113,52	21,68	135,20	10,56	0,22	1	0,22	5,16	62,15	0,10	10,13	20,25	243,55	60,89	6,92
226 - к	7,5	0895	10 бр.	13,20	1,07	1,00	1,07	2,93	38,70	3,87	42,57	8,13	50,70	3,96	0,08	1	0,08	1,93	23,30	0,04	3,80	7,59	91,33	12,18	6,92
Всичко I	11,5	х	х	48,40	х	х	х	х	141,90	14,19	156,09	29,81	185,90	14,52	0,30	1,00	0,30	7,09	85,45	0,14	13,92	27,84	334,88	29,12	6,92

2. Намазване на отрезите с овощарска замаска - 11,5 дека

а/ двегодишни култури - 226 "и", "к" - 11,5 дека

226 - и	4,0	0900	10 бр.	105,60	0,30	1,00	0,30	0,82	86,80	8,68	95,48	18,24	113,72	8,88	0,19	1	0,19	4,34	52,27	0,09	8,52	17,03	204,85	51,21	1,94	
226 - к	7,5	0900	10 бр.	39,60	0,30	1,00	0,30	0,82	32,55	3,26	35,81	6,84	42,65	3,33	0,07	1	0,07	1,63	19,60	0,03	3,19	6,39	76,82	10,24	1,94	
Всичко 2	11,50	х	х	145,20	х	х	х	х	119,35	11,94	131,29	25,08	156,37	12,21	0,26	1,00	0,26	5,97	71,87	0,12	11,71	23,42	281,67	24,49	1,94	
Общо	11,50	х	х	х	х	х	х	х	261,25	26,13	287,38	54,89	342,27	26,74	0,56	1,00	0,56	13,06	157,32	0,26	25,63	51,27	616,55	53,61	х	30.10.2017 г.
									10252,57	953,61	10701,92	2044,07	12745,98	995,69	20,89	12,00	20,89	4561,75	4271,50	10,25	875,20	1750,39	25370,52	х	х	31.12.2017 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

И. Д. Директор ТП ДЛС Тракия
/инж. Огъян Христов/

Гл. счетоводител:

/Мария Антонова/

Изготвил:

/Ек. Чернева/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/инж. Димитър Джоков/

