ОДОБРЯВАМ
ДИРЕКТОР ДЛС
инж. [illegible]

ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ЖЕНДА" КЪРДЖАЛИ

МЗХГ • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОВНОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ • ЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Изпълнителен директор ЮЦДП
инж. Б. Хрибарджиев

СПЕЦИФИКАЦИЯ

за цената на обект № 14 "Залесяване - ГСУ "Пещерек"" в ТП ДЛС "Женда" за възлагане на ЛКД по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

2018г

Отдел, подотдел или квартал, номер	Имот, дка	Шифър по НТП или местно трад. наименование	Ед.мярка по НТП	Количество	норма време по НТП	Корекц.коеф. по НТП	Корекц.коефициенти по НТП	Разширена к.бр.от. или к.коеф.от.	Заплата по ТСРЗ к.5хк.9 лв.	Допълнение за прослужено време к.10х10%	Брутна работна заплата к.10+к.11 лв.	Разходи за осигурителни вноски к.12х19,62 % лв.	Средства за храна и екип. общо к.12+к.13 лв.	Отчисл. - к.16*1,3182*к3:6 7+1,66 лв.	ЧКМ к.5хк.6 или к.5хк.8 :120	Срок за изпълнение (месеци) от деня на сключ. на договора	Брой работници	Стойност на материалите, вкл. раб. с чиновни лв.	Разходи за транспорт лв.	Средства за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите	Разходи за горск. дейност и контрол до 5% от к.14+к.19+к.20 лв.	Нето бр. дн. (100% от к.14+ к.19+ к.20 лв.	Обща стойност к.14+к.15+ к.19+к.20+ к.21+к.22+ к.23 лв.	Ед.цена за 1 м3 к.25 х 2 лв.	Ед.цена за 1 м3 к.24 х 2 лв.	Срок за изпълнение от дата до (дд.мм.гг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
I.1.Почистване на площи и сечища от чрасти, изгаряне и др. чрез изсичане и събиране на вършеята по площи и ръчно																										
711 ж	2.00	0577	дка	1.00	16.00	1.15	18.40	56.39	56.49	5.65	62.14	12.19	74.33	5.81	0.11	1	0.11	2.82	8.10	0.56	4.26	8.52	104.41	52.20	104.41	01.10-15.11.2018г.
Общо:	2.0			1					56.49	5.65	62.14	12.19	74.33	5.81	0.11	1	0.11	2.82	8.10	0.56	4.26	8.52	104.41	52.20	104.41	
Всичко за дейността 1:	2.0	x	x	x	x	x	x	x	56.49	5.65	62.14	12.19	74.33	5.81	0.11	1.00	0.11	2.82	8.10	0.56	4.26	8.52	104.41	52.20	104.41	
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ : II. ПОЧВОПОДГОТОВКА																										
1. Маркиране на площта																										
1.2. Маркиране на площта																										
711 ж	2.00	0666	дка	2.00	1.90	1.15	2.19	4.71	13.42	1.34	14.76	2.90	17.65	1.38	0.03	1	0.03	0.67	1.92	0.13	1.01	2.02	24.80	12.40	12.40	01.10-15.11.2018г.
Общо:	2.0			2.00					13.42	1.34	14.76	2.90	17.65	1.38	0.03	1	0.03	0.67	1.92	0.13	1.01	2.02	24.80	12.40	12.40	
Всичко за дейността 1:	2.0	x	x	x	x	x	x	x	13.42	1.34	14.76	2.90	17.65	1.38	0.03	1.00	0.03	0.67	1.92	0.13	1.01	2.02	24.80	12.40	12.40	
2.Почвоподготовка																										
2.2.Ямиране на терена с ръчни инструменти - 40/25																										
711 ж	2.00	0669	100 зм	8.00	9.70	1.15	11.16	34.25	273.97	27.40	301.36	59.13	360.49	28.16	0.52	1	0.52	13.70	39.27	2.74	20.67	41.35	505.37	253.19	63.30	01.10-15.11.2018г.
Общо:	2.0			8.00					273.97	27.40	301.36	59.13	360.49	28.16	0.52	1	0.52	13.70	39.27	2.74	20.67	41.35	505.37	253.19	63.30	
Всичко за дейността 2:	2.0			8.0					273.97	27.40	301.36	59.13	360.49	28.16	0.52	1.0	0.52	13.70	39.27	2.74	20.67	41.35	506.37	253.19	63.30	
Всичко за дейността II:	4.0	x	x	x	x	x	x	x	287.38	28.74	316.12	62.02	378.14	29.54	0.55	1.0	0.55	14.37	41.19	2.87	21.69	43.37	531.17	265.59	75.70	

Отдел, вариант или кадастр. номер	Площ, дка	Шифър по НТПП или местни пред. норми	Ед.мярка по НТПП	Количество	норми време по НТП	Корек. коеф. по НТП	Корек. нормировъчни	Разчетна к.бр/ст или к.8дн/ст лв.	Заплата по разчетни ки к.8дк 9 лв.	Допълнение за продъл-жено време к.10х10%	Брутна работна заплата к.10+к.11 лв.	Разходи за осигурителни к.12х19,1 % лв.	Средства за заплата и осиг. обезп к.12+к.13 лв.	Отпуски - к.16*1,13(1+0,2 7)*1,05 лв.	ЧКМ к.5хк.6 или к.5хк.8 170	Средства за командировки (за сметка на закрити р-ния) лв.	Брой работ-ници к.16, к.17	Стойност на материалите вкл. при раб. с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Средства за спомагателни дейности в горското стопанство (за сметка на закрити р-ния) лв.	Разходи за ограни-ляване и контрол до 5% от к.14+к.19+к.20 лв.	Печалба до 10% от к.14+ к.19+ к.20 лв.	Обща стойност к.14+к.15+ к.19+к.20+ к.21+к.22+ к.23 лв.	Ед. цена на дка к.24 х 2 лв.	Ед. цена на марка к.24 х 5 лв.	Срок за изпълнение (от-дата до-дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ : III. ЗАЛЕСЯВАНЕ																										
1.2 Отглеждане на дупки с моторен оградител -12/23																										
711 ж	2.00	0715	100 бр	5.00	1.14	1.15	1.31	4.02	20.12	2.01	22.14	4.34	26.48	2.07	0.04	1	0.04	1.01	2.88	0.20	1.52	3.04	37.19	18.60	7.44	01.10-15.11.2020
Общо:	2.0			5.00					20.12	2.01	22.14	4.34	26.48	2.07	0.04	1	0.04	1.01	2.88	0.20	1.52	3.04	37.19	18.60	7.44	
Всичко за дейността 1:	2.00	x	x	x	x	x	x	x	20.12	2.01	22.14	4.34	26.48	2.07	0.04	1	0.04	1.01	2.88	0.20	1.52	3.04	37.19	18.60	7.44	
2.2 Садене на фиданки и малки дупки, отворени с моторен оградител																										
711 ж	2.00	0788	100 бр	5.00	3.54	1.15	4.07	12.50	62.49	6.25	68.74	13.49	82.23	6.42	0.12	1	0.12	3.12	8.96	0.62	4.72	9.43	115.50	57.75	23.10	25.11-05.12.2020
вариантът на фиданки																			61.60				61.60			
Общо:	2.0			5.00					62.49	6.25	68.74	13.49	82.23	6.42	0.12	1	0.12	3.12	70.56	0.62	4.72	9.43	177.10	57.75	23.10	
Всичко за дейността 2:	2.0	x	x	x	x	x	x	x	62.49	6.25	68.74	13.49	82.23	6.42	0.12	1.00	0.12	3.12	70.56	0.62	4.72	9.43	177.10	57.75	23.10	
Всичко III	**4.0**	x	x	x	x	x	x	x	**82.61**	**8.26**	**90.88**	**17.83**	**108.70**	**8.49**	**0.16**	**1**	**0.16**	**4.13**	**73.44**	**0.83**	**6.23**	**12.47**	**214.30**	x	x	
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ : IV. ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ																										
1. Първо отглеждане на горски култури - 2 дка																										
1.2 Окопаване на горски култури в терени с наклон 40 сп - ръчни инструменти																										
711 ж	2.00	0849	100 дм	8.00	2.28	1.15	2.62	8.04	64.35	6.43	70.78	13.89	84.67	6.61	0.12	1	0.12	3.22	9.23	0.64	4.86	9.71	118.94	59.47	14.87	15.04-31.05.2019
Общо:	2.0			8.00					64.35	6.43	70.78	13.89	84.67	6.61	0.12	1	0.12	3.22	9.23	0.64	4.86	9.71	118.94	59.47	14.87	
Всичко за дейността 1:	2.0	x	x	x	x	x	x	x	64.3	6.4	70.8	13.9	84.7	6.6	0.1	1.0	0.1	3.2	9.2	0.6	4.9	9.7	118.9	59.5	14.9	
Отдел, подотдел и кадастр. номер	Площ, дка	Шифър по НТПП или местни пред. норми	Ед.мярка по НТПП	Количество	норми време по НТП	Корек. коеф. по НТП	Корек. нормировъчни по НТП	Разчетна к.бр/ст или к.8дн/ст лв.	Заплата по разчетни ки к.8дк 9 лв.	Допълнение за продъл-жено време к.10х10%	Брутна работна заплата к.10+к.11 лв.	Разходи за осигурителни к.12х19,1 % лв.	Средства за заплата и осиг. обезп к.12+к.13 лв.	Отпуски - к.16*1,13(1+0,2 7)*1,05 лв.	ЧКМ к.5хк.6 или к.5хк.8 170	Средства за командировки (за сметка на закрити р-ния) лв.	Брой работ-ници к.16, к.17	Стойност на материалите вкл. при раб. с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Средства за спомагателни дейности в горското стопанство (за сметка на закрити р-ния) лв.	Разходи за ограни-ляване и контрол до 5% от к.14+к.19+к.20 лв.	Печалба до 10% от к.14+ к.19+ к.20 лв.	Обща стойност к.14+к.15+ к.19+к.20+ к.21+к.22+ к.23 лв.	Ед. цена на дка к.24 х 2 лв.	Ед. цена на марка к.24 х 5 лв.	Срок за изпълнение (от-дата до-дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
2. Второ отглеждане на горски култури - 2 дка																										
1.2 Окопаване на горски култури в терени с наклон 40 сп - ръчни инструменти																										
711 ж	2.00	0849	100 дм	8.00	2.10	1.15	2.42	7.41	59.31	5.93	65.24	12.80	78.04	6.10	0.11	1	0.11	2.97	8.50	0.59	4.48	8.95	109.63	54.81	13.70	01.06-30.09.2019
Общо:	2.0			8.00					59.31	5.93	65.24	12.80	78.04	6.10	0.11	1	0.11	2.97	8.50	0.59	4.48	8.95	109.63	54.81	13.70	
Всичко за дейността 2:	2.0			8.0					59.3	5.9	65.2	12.8	78.0	6.1	0.1	1.0	0.1	3.0	8.5	0.6	4.5	9.0	109.6	54.8	13.7	
ОБЩО за обект №11:	x	x	x	x	x	x	x	x	**550.14**	**55.01**	**605.16**	**118.73**	**723.89**	**56.55**	**1.05**	**1**	**1.05**	**27.51**	**140.46**	**5.50**	**41.51**	**83.03**	**1078.44**	x	x	

Изготвил:
/инж. Янкъо Янъов/

Проверил ЮЦДИ:
Експерт: Д.Д.
/инж. Сияна Хаджиева/